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ANEJO Nº 21 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

1.   INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es el estudio y análisis de las redes y servicios afectados, así 
como la definición de las situaciones provisionales y definitivas que resulten de la ejecución 
de las obras contenidas en el presente proyecto. 

Durante la redacción del Proyecto se han establecido contactos con todas las 
Administraciones, Organismos, Entidades, Empresas o Compañías de Servicios susceptibles 
de ser afectadas por la realización de las obras objeto del presente proyecto, a efectos de 
disponer de la información necesaria sobre los bienes, derechos, servicios y servidumbres de 
que disfrutan. 

En este anejo se resumen los contactos mantenidos así como la información obtenida fruto de 
los mismos. 

Para la elaboración del  inventario de los servicios existentes en las zonas afectadas por las 
obras definidas en el presente proyecto, la empresa EGV realizó las inspecciones de campo 
en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2011 hasta el 9 de marzo de 2012, 
previamente fue necesaria la recopilación de toda la información posible de las Empresas 
Públicas y Privadas, además de la colaboración de representantes de estas empresas para 
los recorridos de campo y verificación de la información facilitada por las mismas. 

2.   COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

Durante la redacción del proyecto se ha mantenido contacto con las empresas y organismos 
que pudieran resultar afectados por las obras previstas. 

Las compañías con las que se ha mantenido contacto son: 

• Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EMAPS) 
• Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 
• Empresa Eléctrica de Quito 
• Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) 
• Grupo TV Cable 

 

En el Apéndice nº1. Documentación enviada y recibida, se recogen la correspondencia 
mantenida con las compañías de servicios. 

Se adjunta a continuación un cuadro resumen de los contactos, donde se indica la fecha de 
envío y recepción de la documentación, así como el resultado de los contactos mantenidos. 
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Organismo/compañía Dirección/persona contacto Fecha de envío Documentación solicitada Fecha de recepción de 
información Documentación recibida 

DirecTV 
Jose Daniel Gómez Pérez. 

Presidente DirecTV Ecuador 
UNMQ-2012-037 

Información sobre posible cajas o 
pozos de revisión y otros. 

8/02/2012 
DirecTV no presta dichos 

servicios. 

Distrito Metropolitano de Quito 

Ingeniero César Andradz 

Administrador Zonal Eloy Alfaro 

Distrito Metropolitano de Quito 

1/02/2012 

Nº oficio: UNMQ-2012-043. 

Información detallada 
correspondiente a los predios 

ubicados en el área de influencia 
del Metro de Quito: Planos 

estructurales, planos 
arquitectónicos y estudios de 

suelo. 

- - 

Distrito Metropolitano de Quito 

Ingeniero Daniel Hidalgo Villaba 

Director de Avaluos y Catastro 

Distrito Metropolitano de Quito 

1/02/2012 

Nº oficio: UNMQ-2012-044. 

Información de soporte legal del 
Inventario de los Edificios y 

Estructuras. 
- - 

Distrito Metropolitano de Quito 

Licenciada María Hernández 

Administrador Zonal de Quitumbe 

Distrito Metropolitano de Quito 

1/02/2012 

Nº oficio: UNMQ-2012-042. 

Información detallada 
correspondiente a los predios 

ubicados en el área de influencia 
del Metro de Quito: Planos 

estructurales, planos 
arquitectónicos y estudios de 

suelo. 

27/02/2012 

Documentación existente de los 
predios que cuentan con los 

registros de planos y licencia de 
construcción 

Distrito Metropolitano de Quito 

Arquitecta Alioska Guayasamín 

Administrador Zonal del Centro 

Distrito Metropolitano de Quito 

1/02/2012 

Nº oficio: UNMQ-2012-041. 

Información detallada 
correspondiente a los predios 

ubicados en el área de influencia 
del Metro de Quito: Planos 

estructurales, planos 
arquitectónicos y estudios de 

suelo. 

17/02/2012 

Comunica que dicha 
administración no cuenta con la 
información solicitada, debiendo 

consultar a la Secretaría De 
Territorio Hábitat y Vivienda y al 

Instituto Metropolitano de 
Patrimonio 

Distrito Metropolitano de Quito 

Arquitecto Fernando Lara Jácome 

Administrador Zonal Eugenio 
Espejo 

Distrito Metropolitano de Quito 

1/02/2012 

Nº oficio: UNMQ-2012-040. 

Información detallada 
correspondiente a los predios 

ubicados en el área de influencia 
del Metro de Quito: Planos 

estructurales, planos 
arquitectónicos y estudios de 

suelo. 

- - 
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Organismo/compañía Dirección/persona contacto Fecha de envío Documentación solicitada Fecha de recepción de 
información Documentación recibida 

GRUPO TV CABLE 

Ingeniero Alejandro Arellano 

Gerente de Proyectos del Grupo 
TV Cable 

31/01/2012 

Nº Oficio: UNMQ-2012-035 

Información digital de los servicios 
existentes 

09/03/2012 

Entrega-Recepción del plano 
digital de la red del Grupo 

TVCable desde la Estación de 
Quitumbe a la Estación de el 

Labrador 

Univisia 
Catalina Rivera Moreira 

Gerente Unidad Metro Quito 

31/01/2012 

Nº Oficio: UNMQ-2012-036 

Información digital de la red 
subterránea, de cajas o pozos de 

revisión y otros de la zona de 
influencia del proyecto 

13/02/2012 
No usan infraestructura de 

postería ni ductos subterráneos. 
No tienen servicios afectados 

EPMMOP 
Lcdo. Roberto Gabela Arias 

Gerente de Terminales y 
Estacionamientos 

 
Instalaciones del terminal terrestre 

Quitumbe 
26/01/2012 

CD1: Planos terminal Terrestre 
Quitumbe 

CD2: Planos AS-BUILTS 

EPMMOP 

Ingeniero Armando Sánchez 
Charvet 

Gerente Gestión de la Movilidad 

23/01/2012 

Nº Oficio: UNMQ-2012-024 

Cajas de revisión y Red de 
semaforización  

16/02/2012 
Diseños impresos y un archivo 

digital de las intersecciones 
semaforizadas 

CNT 

Ingeniero César Regalado 

Gerente General de la 
Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones 

26/11/2012 

Nº Oficio: UNMQ-2011-372 

Información digital de la red 
telefónica, pozos de revisión y 

otros servicios que se puedan ver 
afectados por las obras. 

- - 

EPMAAP 
Ingeniero Otón Zevallos 

Gerente General 

25/11/2011 

Nº Oficio: UNMQ-2011-330 

Información digital sobre los 
servicios de acometidas de agua 

potable e infraestructura de 
alcantarillado de la zona de 

influencia del proyecto. 

- - 

EPMMOP 

Juan Carlos Herrera 

Gerente de Planificación de 
Movilidad 

25/11/2011 

Nº Oficio: UNMQ-2011-620 

Información sobre la 
infraestructura urbana en la zona 

de influencia del proyecto. 
- - 

Distrito Metropolitano de Quito 

Ingeniero Jefferson Capelo 

Director Metropolitano de 
Informática 

Distrito Metropolitano de Quito 

24/11/2011 

Nº Oficio: UNMQ-2011-328 

Solicitud información requerida de 
los predios que se encuentran en 
la franja de la Primera Línea del 

Metro de Quito. 

- - 

Empresa Eléctrica de Quito 

Ingeniero Franklin Valdivieso 

Gerente General de Distribución 

 

24/11/2011 

Nº Oficio: UNMQ-2011-329 

Información sobre la red eléctrica, 
subestaciones y otros servicios de 
la zona de influencia del proyecto  

- - 
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Organismo/compañía Dirección/persona contacto Fecha de envío Documentación solicitada Fecha de recepción de 
información Documentación recibida 

Distrito Metropolitano de Quito 
Ingeniero Daniel Hidalgo Villalba 

Director de Avaluos y Catastros 

14/11/2011 

Nº Oficio: UNMQ-2011-304 

Ficha catastral de los predios que 
se encuentran en la franja del eje 
de la Primera Línea del Metro de 

Quito. 

- - 

Distrito Metropolitano de Quito 

Arquitecto Cristian Córdova 

Secretario de Territorio, Hábitat y 
Vivienda 

14/11/2011 

Nº Oficio: UNMQ-2011-306 

Información del formulario IRM de 
los predios con las claves 

catastrales adjuntado. 
- - 

EPMMOP 
Ing. Patricio Romero J. 

Coordinador Técnico Unidad 
Metro Quito 

11/11/2011 
Soporte jurídico de los predios de 
las claves catastrales de la franja 

del Metro de Quito 
24/11/2011 

Piden que se les envíe los datos 
de los propietarios de los predios 

para poder enviar los datos. 

Distrito Metropolitano de Quito 
Ingeniero César Andrade Rocha 

Administrador Zonal Eloy Alfaro 

11/11/2011 

Nº Oficio: UNMQ-2011-297 

Microfilms de los planos 
arquitectónicos y estructurales y 
estudio de suelos de los predios 
de la clave catastral de la franja 

del Metro de Quito. 

- - 

Distrito Metropolitano de Quito 
Ingeniera María Hernández 

Administrador Zonal de Quitumbe 

11/11/2011 

Nº Oficio: UNMQ-2011-296 
- - 

Distrito Metropolitano de Quito 
Arquitecta Alioska Guayasamín 

Administrador Zonal del Centro 

11/11/2011 

Nº Oficio: UNMQ-2011-295 

25/11/2011 

No cuentan con microfilms desde 
el 2005. Se adjunta en CD el 

listado de los predios incluidos en 
la franja del METRO QUITO. 

21/11/2011 
Se envía un CD con el listado de 

los predios. 

Distrito Metropolitano de Quito 
Arquitecto Fernando Lara Jácome 

Administrador Zonal Eugenio 
Espejo 

11/11/2011 

Nº Oficio: UNMQ-2011-294 
- - 

EMAPS 
Ingeniero Othón Zevallos 

Gerente General  

11/11/2011 

Nº Oficio: UNMQ-2011-293 

Catastro predial, red de agua 
potable y red de alcantarillado 
(colectores y alcantarillado). 

- - 

Distrito Metropolitano de Quito 
Ingeniero Daniel Hidalgo Villalba 

Director de Avaluos y Catastros 

11/11/2011 

Nº Oficio: UNMQ-2011-292 

Ficha catastral de los predios que 
se encuentran en la franja del eje 
de la Primera Línea del Metro de 

Quito. 

- - 
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3.   NORMATIVA APLICABLE 

En el presente apartado se recogen algunas de las normativas a tener en cuenta para la reposición de los servicios afectados durante la ejecución de las obras. Además de la normativa aquí relacionada, 
durante las obras se seguirán todas las normativas que los titulares de los servicios estimen necesarias. 

 

SERVICIO DESCRIPCIÓN NORMATIVA APLICABLE 

ALCANTARILLADO 

ZANJAS SECCIÓN DE ZANJA INDICADA POR EMAAP-Q 
ARQUETAS, ALCANTARILLAS, POZOS DE REGISTRO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FIJADAS POR EMAAP-Q 

SUMIDEROS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FIJADAS POR EMAAP-Q 
TUBERÍAS DE CEMENTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FIJADAS POR EMAAP-Q 

TUBERÍAS DE PVC INEN 2059 TERCERA REVISIÓN "TUBOS DE PVC RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E 
INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO. REQUISITOS" 

TUBOS DE POLIETILENO (PE) INEN 2360:2004 "TUBOS DE POLIETILENO (PE) DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA  
PARA ALCANTARILLADO. REQUISITOS E INSPECCION. 

TUBERIA DE POLIESTER REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) 

ANSI/AWWA C 950-01 
ASTM D3262 "STANDARD SPECIFICATIONS FOR GRP SEWER PIPE" 

ASTM D3839 "STANDARD PRACTICE FOR UNDERGROUND INSTALLATION OF FIBERGLASS 
PIPE" 

ASTM D3754 "STANDARD SPECIFICATION FOR GRP SEWER AND INDUSTRIAL PIPE" 

TUBERÍAS DE HORMIGÓN SIMPLE (HS) INEN 1590 "TUBOS Y ACCESORIOS DE HORMIGON SIMPLE. REQUISITOS" 

TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO (HA) INEN 1591 "TUBOS DE HORMIGON REFORZADO Y ACCESORIOS. REQUISITOS" 

TAPAS PARA USO EN POZOS Y REDES SUBTERRÁNEAS. REJILLAS 
DE ALCANTARILLADO. REQUISITOS E INSPECCIÓN. NTE INEN 2496:09 

SUMIDEROS DE CALZADA NORMA ASTM-A48. NECESARIA APROBACIÓN POR EMAAP-Q 
CERCOS Y TAPAS DE HF NORMA ASTM-A48. NECESARIA APROBACIÓN POR EMAAP-Q 

HIDRANTES, PRESIONES, VELOCIDADES, MATERIALES, 
PROFUNDIDAD, CONEXIONES DOMICILIARIAS, RESERVA, CAUDAL 

DE INCENDIO, DOTACIÓN… 

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO CORRESPONDE A LA CODIFICACIÓN DE LOS 
TEXTOS DE LAS ORDENANZAS Nº 3457 Y 3477 
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SERVICIO DESCRIPCIÓN NORMATIVA APLICABLE 

AGUA POTABLE 

CPE INEN 5 PARTE 9.2: CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN (C.E.C.). DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS: NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES MAYORES A 1000 HAB  

REDES DE AGUA POTABLE NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO CORRESPONDE A LA CODIFICACIÓN DE LOS 
TEXTOS DE LAS ORDENANZAS Nº 3457 Y 3477 

TUBERÍAS DE ACERO ANSI AWWA C200-86, PUBLICADAS POR LA ASOCIACIÓN NORTEAMERICANA DE OBRAS DE 
AGUA POTABLE 

TUBERÍAS DE PVC AGUA POTABLE 

NORMA INEN 1373 
NORMA INEN 1370 
NORMA INEN 1331 
NORMA INEN 1330 

NORMA ASTM 1785-89 

VÁLVULAS DE COMPUERTA 
NORMA ASTM A-126 CLASE B (PARTES DE BRONCE) 

ASTM B-62 O ASTM B-147 (VÁSTAGO) 
ANSI B16.1-125, ANSI B 16.1.250, O NORMA ASA (BRIDAS) 

VÁLVULAS DE AIRE 
NORMA ASTM A-48 CLASE 30 ó A-126 CLASE B (FUNDICIÓN) 

NORMA ASTM A-276 (ACERO INOXIDABLE) 
NORMA ASTM A-240 (FLOTADOR ACERO INOXIDABLE) 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

Manual Técnico para redes eléctricas y de conectividad. (Municipio Metropolitano de Quito, Alcaldía Metropolitana de Quito, 2010). 

POSTES DE HORMIGÓN ARMADO 

NTE INEN 1964:93 
NTE INEN 1965:93 
NTE INEN 1966:99 
NTE INEN 1967:93 

POSTES DE MADERA 

NTE INEN 2121:98 
NTE INEN 2122:98 
NTE INEN 2144:98 
NTE INEN 2177:98 

REPOSICIONES ELÉCTRICAS AÉREAS NORMAS DE DISTRIBUCIÓN: E.Q.Q S.A., PARTE B, SECCIONES B-02 - B-50 
REPOSICIONES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS NORMAS DE DISTRIBUCIÓN: E.Q.Q S.A., PARTE B, SECCIÓN B-70 

DUCTOS PVC NTE INEN 1869:99; NTE INEN 2227:99 
HERRAJES NTE  INEN 2222 

ABRAZADERAS NTE INEN 2215 

POSTES DE HORMIGÓN ARMADO 

NTE INEN 1964:93 
NTE INEN 1965:93 
NTE INEN 1966:99 
NTE INEN 1967:93 

POSTES DE MADERA 

NTE INEN 2121:98 
NTE INEN 2122:98 
NTE INEN 2144:98 
NTE INEN 2177:98 

INSTALACIÓN DE POSTES NORMAS DE DISTRIBUCIÓN: E.Q.Q S.A., PARTE B, SECCIÓN B-02 
DUCTOS PVC NTE INEN 1869:99; NTE INEN 2227:99 

TV CABLE DUCTOS PVC NTE INEN 1869:99; NTE INEN 2227:99 
SEMAFORIZACIÓN DUCTOS PVC NTE INEN 1869:99; NTE INEN 2227:99 
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4.   SERVICIOS AFECTADOS 

El objeto del presente anejo es la identificación, y definición de la reposición en caso de 
resultar necesario, de todos los servicios que pudieran verse afectados por la ejecución de las 
obras definidas en el presente proyecto. 

De la información facilitada de los servicios existentes en la zona se han identificado las 
siguientes redes de servicio: 

• Colectores 
• Alcantarillado 
• Agua potable 
• Electricidad 
• Telecomunicaciones 
• TV Cable 
• Semaforización 

4.1.   Identificación de los servicios afectados 

Para la identificación de los servicios afectados se atenderá a los siguientes criterios: tramo 
de trazado y el tipo de servicio afectado. 

En el proyecto se distinguen tres tramos de definición del trazado: 

 

Tramo P.K. inicial – P.K. final Numeración del servicio 
afectado 

Tramo 1 
9+405 – 13+000 (incluye túnel 

de acceso a cocheras) 
Se iniciarán en el 101, para cada 

tipo de servicio afectado. 

Tramo 2 13+000 – 23+469,23 
Se iniciarán en el 201, para cada 

tipo de servicio afectado. 

Tramo 3 
23+469,23 – 32+072,56 (final 

trazado) 
Se iniciarán en el 301, para cada 

tipo de servicio afectado. 

 

Según el tipo de servicio afectado: 

Tipo de Servicio Identificación afección 
Identificación de 

la reposición 
definitiva 

Identificación de la 
reposición provisional 

Colectores CO RCO RPCO 

Alcantarillado AL RAL RPAL 

Agua potable AP RAP RPAP 

Tipo de Servicio Identificación afección 
Identificación de 

la reposición 
definitiva 

Identificación de la 
reposición provisional 

Electricidad EL REL RPEL 

Telecomunicaciones TE RTE RPTE 

TV Cable TV RTV RPTV 

Semaforización SE RSE RPSE 

 

Por lo tanto la codificación por tramo y tipo de servicio será: 

Tipo de Servicio Identificación número 
de afección (*) 

Identificación de la 
reposición definitiva (*) 

Identificación de 
la reposición 
provisional(*) 

Colectores CO-X01 RCO-X01 RPCO-X01 

Colectores CO-X02 RCO-X02… RPCO-X02… 

Alcantarillado AL-X01 RAL-X01 RPAL-X01 

Alcantarillado AL-X02 RAL-X02… RPAL-X02… 

… … … … 

(*) Siendo X el número de tramo (1 al 3). 

 

En el Apéndice nº2. Informe Inventario Servicios afectados, se incluye el informe final de 
los trabajos realizados por la empresa EGV, para realizar el inventario de los servicios 
existentes en las zonas afectadas por las obras definidas en el presente proyecto. 

En el Apéndice nº3. Fichas y planos de servicios inventariados, se recogen las fichas y 
los planos de los servicios inventariados en las zonas de actuación organizados de la 
siguiente forma: 

• Estaciones 
• Túnel entre pantallas 
• Talleres y cocheras 
• Pozos 

Y dentro de cada uno de ellos las fichas de: 

1. Colectores 
2. Alcantarillado 
3. Agua potable 
4. Electricidad 
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5. Telecomunicaciones 
6. TV Cable 
7. Semaforización 

En el Apéndice nº4. Planta y perfil colectores inventariados, se recoge la planta y el perfil 
longitudinal de la primera línea del Metro de Quito en la que se han representado los 
colectores inventariados a lo largo de la traza. 

En el Apéndice nº5. Planos Proyecto Colector Anglo French, se recogen los planos del 
proyecto mejoramiento del Colector Anglo French. 

En el Apéndice nº6. Planos de reposiciones Servicios Afectados Estaciones La 
Magdalena y El Labrador, se recogen los planos de los proyectos constructivos en los que 
están definidas estas reposiciones, representándose en los planos del presente proyecto de 
construcción sólo a título informativo. 

• Estación e intercambiador de la Magdalena: incluida en el proyecto “E.5.4. DISEÑO 
DEFINITIVO DE OBRA CIVIL DE LA ESTACIÓN LA MAGDALENA” 

• Estación El Labrador: incluida en el proyecto “E.5.2. DISEÑO DEFINITIVO DE OBRA 
CIVIL DE LA ESTACIÓN EL LABRADOR” 

En los planos 13.1 se recoge el estado actual de los servicios existentes en la zona objeto del 
proyecto, tanto para el túnel de línea como para el ramal de acceso a las cocheras, y en los 
planos 13.2 se identifican las afecciones y las reposiciones proyectadas para cada uno de los 
servicios existentes y que se ven afectados por las obras definidas en el presente proyecto: 

• Alcantarillado y colectores 
• Agua potable 
• Electricidad 
• Telecomunicaciones 
• TV Cable 
• Semaforización 

Además, en la colección de planos 13.2 se recogen los detalles de las reposiciones 
proyectadas para cada servicio. 
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4.2.   Afecciones localizadas y reposiciones propuestas 

4.2.1.   Colectores 

4.2.1.1.   Tramo 1: P.K. 9+405 –P.K. 13+000 

Las afecciones a colectores corresponden a los tramos de alcantarillado con secciones cajón, usualmente de hormigón armado; y los actuales cruces de quebrada.  

En la siguiente tabla se identifican los colectores afectados en este tramo, así como sus características y la reposición propuesta: 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. 
AFECT. SITUACIÓN TIPO DE REPOSICIÓN ID LONG. REPUESTA DESCRIPCIÓN 

CO-101 EPMAPS Alcantarilla vial para paso de 
caudales de la Qda Ortega  100 m La alcantarilla cruza  

Qda.  Ortega 1. PK 9+450 
REPOSICION 
DEFINITIVA RCO-101 140 m Reposición con 2 tramos de 

colector de 4 x 3.5 m  

CO-102 EPMAPS Alcantarilla vial para paso de 
caudales de la Qda Ortega    16.85 m La alcantarilla cruza  

Qda.  Ortega 2. PK 10+747,62 
REPOSICION 
DEFINITIVA RCO-102 31.50 m Reposición con 2 tramos de 

colector de 4 x 3.5 m  

CO-103 EPMAPS Alcantarilla vial para paso de 
caudales de la Qda Pasocucho  19,60 m La alcantarilla cruza.  

Qda. Pasocucho PK 10+786 
REPOSICION 
DEFINITIVA RCO-103   84.70 m Reposición con 2 tramos de 

colector de 6,0 x 3 m  

COL-104 EPMAPS 
Colector 1.30 x 1.30 m HA, 
profundidad variable entre 4.50 y 
5.0 m 

198.05 m 

Colector 1.30 x 1.30 m interfiere 
a lo largo de la línea y en el 
colector de la Qda. Pasocucho. 
Av Rumichaca 
PK 10+840 

REPOSICION 
DEFINITIVA RAL-104 206.35 m 

Interceptor de tubería;  
colector; y, descarga a Qda. 
Ortega   

COL-105 EPMAPS Colector 1.30x1.30 de profundidad 
mayor 5.0 m 59.90 m 

Colector requiere 
modificaciones para adecuarse 
a la reposición del colector de la 
Av. Rumichaca 
AV. Amaruñan PK 11+020 

REPOSICION 
DEFINITIVA RAL-105 69.90 m Colector de H.A. de 1.30x1.30 

m 

COL-106 EPMAPS Colector de 1.0x1.0 de profundidad 
4.30 m 31.60 m 

Cruza la línea en el sector del 
pozo de salida de la tuneladora. 
Av Amaruñan PK 11+027,30 

REPOSICION 
DEFINITIVA RCO-106 68.20 m Colector de H.A. de 1.0x1.0 m  

CO-107 EPMAPS Alcantarilla vial para paso de 
caudales de la Qda Las Cuadras  145.80 m 

La alcantarilla cruza  
Qda.  Las Cuadras 
PK 11+469,42 

REPOSICION 
DEFINITIVA RCO-107 222,50 m 

La alcantarilla afectada se 
repondrá y se prolongará con 2 
tramos de colector de 2.5 x 2.5 
m  

CO-108 EPMAPS 

Colector sección 1.5 x 1.5 cruza la 
estación Morán Malverde en el PK 
11+040 y el colector interfiere con la 
línea entre el PK 11+920 y el PK 
12+125 

107.50 m 

El colector cruza a una altura de 
5.70 m 
Colector Qda. Rumichaca y 
Colector Av. Rumichaca 

REPOSICION 
DEFINITIVA RCO-108 113.57 m 

Se repone con nuevo trazado, 
colector de H.A. de 1.50 x 1.50 
m  
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4.2.1.2.   Tramo 2: P.K. 13+000–P.K. 23+469,23 

En la siguiente tabla se identifican los colectores afectados en este tramo, así como sus características y la reposición propuesta: 

 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. 
AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 

REPOSICIÓN ID LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN 

CO-201 EPMAPS Río Grande  / Bóveda de 3,40 x 4,50 m 
(H=24,30 m)  50,0 m 

Afección al colector por el paso 
de la tuneladora en el PK 
14+630. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RCO-201 40,0 m 

Se repondrá el colector, previo paso de la 
tuneladora, por el mismo sitio del existente, 
con una sección hidráulica equivalente de 5 # 
2,0 x 1,3 m. 

CO-202 EPMAPS Cardenal de la Torre / Tubería de Φ 
600 mm o Φ 700 mm (H= 5,2 m) 34,48 m Afección al colector por la 

estación de El Calzado  
REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RCO-202 74,5 m 

Se repondrá con un colector de 800 mm de 
hormigón de forma que salve a la estación El 
Calzado. 

CO-203 EPMAPS 
Pomasqui – Santana / Bóveda de 1,4 x 
0,8 m 
(H= 8,0 m) 

25,27 m Afección al colector por el pozo 
de ventilación del PK 20+000. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RCO-203 48,32 m 

Se repondrá con las mismas características 
que el colector existente (igual sección), de 
forma que salve el pozo de ventilación. 

CO-204 EPMAPS Sucre / Ovoide de 0,80 x 1,25 m (H= 
5,0 m) 35,58 m Afección al colector por la 

estación de San Francisco. 
REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RCO-204 38,95 m  Se repondrá con un colector de 1200 mm de 

hormigón de forma que salve a la estación. 

 

 

4.2.1.3.   Tramo 3: P.K. 23+469,23–P.K. 32+072,56 

En la siguiente tabla se identifican los colectores afectados en este tramo, así como sus características y la reposición propuesta: 

 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. 
AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 

REPOSICIÓN ID LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN 

CO-301 EPMAPS Colector Anglo French. Sección tipo 
bóveda 3,30x3,60 m. 33 m El colector cruza con el túnel de línea 

en el PK 24+440 aproximadamente. PROTECCIÓN RCO-301 - 
Se reforzará el colector para protegerlo en el 
momento de paso de la tuneladora y, en caso 
de afección se reparará.  
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. 
AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 

REPOSICIÓN ID LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN 

CO-302 EPMAPS Colector Patria. Sección tipo bóveda 
1,75x2,5 m. 95 m 

El colector discurre por la Avenida 
Patria y se verá afectado por la 
construcción del acceso a la Estación 
El Ejido. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RCO-302 105 m 

Reposición del colector con la misma sección 
que el existente salvando el paso por el 
acceso a la Estación de El Ejido. 
Disposición de pozos en las conexiones con 
el colector existente y en los cambios de 
alineación. 

CO-303 EPMAPS Colector La Gasca -Anglo Fench. 
Sección tipo bóveda 1,80x2,19 m. 1028 m 

El colector cruza con el túnel de línea 
en el PK 25+580 aproximadamente. 
Además, la rasante del túnel coincide 
con el trazado del colector entre los PK 
24+860 y 25+120. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RCO-303 987 m 

La reposición se realizará manteniendo la 
sección del colector actual, el trazado 
discurrirá por el oeste de la estación 
Universidad central manteniéndose paralelo 
al túnel de línea (margen izquierda) hasta 
conectar con el existente en el entorno del 
P.K. 24+820, bajo la Av. Pérez Guerrero. 
Disposición de pozos en las conexiones con 
el colector existente y cada 200 metros. 

CO-304 EPMAPS 

Colector Universidad Central. Sección 
variable a lo largo del trazado, en el 
tramo afectado la sección es tipo 
bóveda 1,20x2,20 m. 

54 m 
El colector se verá afectado por la 
reposición del colector la Gasca -  
Anglo French. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RCO-304 - 

Demolición del tramo afectado y conexión 
mediante un pozo de bandejas a la reposición 
del colector la Gasca - Anglo French. 

CO-305 EPMAPS Colector América. Sección tipo cajón 
1,30x1,30 m. 45 m 

El colector se verá afectado por la 
construcción de la estación de 
Universidad Central y la rampa de 
excavación de la estación. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RCO-305 48 m 

Reposición del colector una vez excavado 
hasta el nivel del colector, manteniendo la 
sección y las cotas pero desplazándolo unos 
7 metros. 
Disposición de arquetas en las conexiones 
con el colector existente y en los cambios de 
alineación. 

CO-306 EPMAPS Colector Eloy Alfaro. Sección tipo cajón 
1,15x2,14 m. 180 m 

Afección por la construcción de la 
Estación La Pradera, el trazado del 
colector coincide con la ubicación de la 
misma. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RCO-306 210 m 

Se repondrá con las mismas características 
que el existente (igual sección), cruzando el 
túnel de línea antes de llegar a la Estación La 
Pradera, para discurrir paralelo al trazado por 
la margen izquierda bajo la Av. Eloy Alfaro. 
Disposición de pozos en las conexiones con 
el colector existente, en los cambios de 
alineación y en la descarga del colector Las 
Casas. 
A partir del punto de conexión con el colector 
actual, el colector se reforzará a lo largo de 
unos 306 m para protegerlo en el momento 
de paso de la tuneladora y, en caso de 
afección se reparará.  
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. 
AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 

REPOSICIÓN ID LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN 

CO-307 EPMAPS Colector las Casas. Sección tipo 
bóveda 1,20x2,25 m. 22 m 

Afección por la construcción de la 
Estación La Pradera, la rampa de 
extracción de tierras ubicada en la C/ 
Las Casas (N29) y la reposición del 
colector Eloy Alfaro. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RCO-307 47 m 

Reposición del tramo de conexión con el 
Colector Eloy Alfaro. 
Disposición de pozos en las conexiones con 
el colector existente, con la reposición del 
colector Eloy Alfaro y en los cambios de 
alineación. 

CO-308 EPMAPS Colector Eloy Alfaro. Sección tipo cajón 
1,15x2,14 m. 170 m 

El colector se ve afectado por la 
construcción del acceso a la Estación 
de La Carolina. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RCO-308 180 m 

Reposición del colector con la misma sección 
que el existente salvando el paso por el 
acceso a la Estación de La Carolina. 
Disposición de pozos en las conexiones con 
el colector existente, en los cambios de 
alineación. 

CO-309 EPMAPS Colector Central Iñaquito-NNUU. 
Sección tipo cajón 0,80x0,90 m. 225 m 

El colector se ve afectado por la 
construcción del acceso a la Estación 
de Iñaquito. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RCO-309 230 m 

Reposición del colector con la misma sección 
que el existente salvando el paso por el 
acceso a la Estación de Iñaquito. 
Disposición de pozos en las conexiones con 
el colector existente y en los cambios de 
alineación. 

CO-310 EPMAPS Colector Manzanachupa. Sección tipo 
cajón 0,90x1,50 m. 260 m El colector cruza con el túnel de línea 

en el PK 29+240 aproximadamente. 
REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RCO-310 265 m 

Reposición del colector con la misma sección 
que el existente. Disminución de la pendiente 
para cruzar sobre la línea del túnel con gálibo 
suficiente. 
Disposición de pozos en las conexiones con 
el colector existente y en los cambios de 
alineación. 

CO-311 EPMAPS Colector central de Iñaquito-Amazonas. 
Sección  tipo cajón 1,20x1,50 m. 129 m 

La rasante del colector discurre encima 
de la rasante del túnel entre los PK 
31+080 y 31+200 aproximadamente. 

PROTECCIÓN RCO-311 - 
Se reforzará el colector para protegerlo en el 
momento de paso de la tuneladora y, en caso 
de afección se reparará.  

CO-312 EPMAPS Colector La Prensa-La Concepción. 
Sección tipo cajón 2,50x3,30 m. 182 m 

La rasante del colector discurre encima 
de la rasante del túnel entre los PK 
31+220 y 31+380 aproximadamente. 

PROTECCIÓN RCO-312 - 
Se reforzará el colector para protegerlo en el 
momento de paso de la tuneladora y, en caso 
de afección se reparará.  
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4.2.2.   Alcantarillado 

4.2.2.1.   Tramo 1: P.K. 9+405 –P.K. 13+000 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE REPOSICIÓN ID LONG. REPUESTA DESCRIPCIÓN 

AL-101 EPMAPS 
Tubería de HS para drenaje 
superficial de diámetros 150, 200 y  
300 mm  

482.24 m 

Tubería de HS cruzan el 
área de la Estación y del 
Terminal Terrestre  
Estación Quitumbe, PK 
9+000 -  PK 10+140 

REPOSICION 
DEFINITIVA RAL-101 125.50 m 

Eliminación de los tramos  que 
interfieren con el trazado o la 
Estación y reposición de líneas a 
lo largo del trazado y cruces 
transversales a la línea. 

AL-102 EPMAPS 
Tubería de drenaje superficial de 
200 mm y tubería de alcantarillado 
de HS de 800 mm 

521.10 m 

Tubería interfiere a lo largo 
de la línea 
Calle Pumapungo entre PK 
10+167,13 y PK 10+566,58

REPOSICION 
DEFINITIVA RAL-102 1023.30 m 

Reposición mediante dos redes, 
una a  izquierda y otra a derecha 
de la línea con tubería de PVC y 
diámetro variable. La red de la 
izquierda descarga a tramo 
existente mientras que la red de 
la derecha descarga a la Qda. 
Ortega después de un tanque 
Imhoff. 

AL-103 EPMAPS Tubería HS varios diámetros 240 m 

Tubería cruza transversal y 
a lo largo de la línea 
Rumichaca y Amaru Ñan  
PK 10+800 a PK 11+040 

REPOSICION 
DEFINITIVA RAL-103 282.30 m 

Reposición mediante una red de 
tubería de diámetro variable de 
PVC   al lado izquierdo de la línea

AL-104 EPMAPS Tubería de HS 400 mm 46.60 m 

Corta túnel entre pantallas 
del colector de la Qda. Las 
Cuadras. 
Qda Las Cuadras 
PK 11+560 

REPOSICION 
DEFINITIVA RAL-104 47,70 m Reposición con tubería de PVC 

400 mm 

AL-105 EPMAPS Tubería HS 250 -300-450 y 600 mm 503.03 m 

Tubería de alcantarillado y 
drenaje superficial de la vía 

Estación Morán Valverde 
 PK 11+880 -PK 12+140 

REPOSICION 
DEFINITIVA RAL-105 515.76 m 

Reposición mediante nuevas 
redes de tubería de PVC de 
diámetro variable que se 
conectan a redes existentes 

AL-106 EPMAPS Tubería HS y PVC 250- 300- 350 -
400-450-500 y 600 mm 1876 m 

Tubería a lo largo de la 
línea, tramos laterales 
cruzan la línea. 
Rumichaca 
 PK 12+140 -PK 13+000 

REPOSICION 
DEFINITIVA RAL-106 744.39 m 

Reposición mediante dos redes 
una a cada lado de la línea con 
tubería de PVC de diferentes 
diámetros. 

AL-107 EPMAPS Sumideros de calzada y tuberías de 
empate a pozos 

652 u 
2912 m 

Sumideros interferidos o 
conexiones interferidas. 
PK 9+000 – PK 13+000 

REPOSICION 
DEFINITIVA RAL-107 532 u 

4788 m 
Sumideros reubicados y empate 
a nuevos ramales  

AL-108 EPMAPS Conexiones domiciliarias: tubería de 
conexión  3300 m 

Conexiones a tubería de 
diámetros 150, 200, 250 en 
PVC y HS 
PK 9+000 – PK 13+000 

REPOSICION 
DEFINITIVA RAL-108 3267 m Reconexión a ramales laterales   

 

P
ág

in
a 

15
 d

e 
42

1



 

E.5.11. DISEÑO DEFINITIVO DE OBRA CIVIL 

  
 

 

 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Página 14 

           MQ-E511-AX-21-SSAA-Ed_03.docx 

 

4.2.2.2.   Tramo 2: P.K. 13+000–P.K. 23+469,23 

 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. 
AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 

REPOSICIÓN ID LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN 

AL-201 EPMAPS Tubería de PVC de Φ 12” 
Tubería de PVC de Φ 8” 

18,48 m 
4,74 m 

La tubería se verá afectada por 
la construcción del pozo de 
ventilación del 13+020 

NO SE REPONE   Su reposición queda contemplada en la 
reposición anterior. 

AL-202 EPMAPS Tubería de hormigón de Φ 200 mm 46,13 m 
La tubería se verá afectada 
durante la construcción de la 
Estación de Solanda 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-202 47,39 m 

Se repondrá con una tubería del mismo 
diámetro de PVC que la existente, 
disponiéndose de 4 arquetas de conexión con 
las tuberías existentes. 

AL-203 EPMAPS Tubería de hormigón de Φ 200 mm 
Tubería de hormigón de Φ 400 mm 

6,24 m 
44,70 m  

La tubería se verá afectada por 
la construcción del pozo de 
ventilación del 16+030 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-203 76,25 m 

Se repondrá con una tubería de Φ 400 mm de 
PVC, disponiéndose de 5 arquetas de 
conexión con las tuberías existentes. 

AL-204 EPMAPS Tubería de PVC de Φ 8” 17,4 m 
La tubería se verá afectada 
durante la construcción de la 
Estación de El Recreo (MI) 

NO SE REPONE    

AL-205 EPMAPS Tubería de PVC de Φ 6” 32,3 m 
La tubería se verá afectada 
durante la construcción de la 
Estación de El Recreo (MI) 

NO SE REPONE    

AL-206 EPMAPS Tubería de PVC de Φ 4” 97,92 m 
La tubería se verá afectada 
durante la construcción de la 
Estación de El Recreo (MI) 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-206 106,77 m 

Se repondrá con una tubería de Φ 110 mm de 
PVC, disponiéndose de 4 arquetas de 
conexión con las tuberías existentes y 2 
sumideros. 

AL-207 EPMAPS 
Tubería de PVC de Φ 12” 
Tubería tipo Bóveda de hormigón de 
300 mm  

107,60 m 
58,71 m  

La tubería se verá afectada 
durante la construcción de la 
Estación de El Recreo (MD) 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-207 64,7 m 

Se repondrá con una tubería de Φ 400 mm de 
PVC, disponiéndose de 3 arquetas de 
conexión con las tuberías existentes. 

AL-208 EPMAPS Canal tipo cajón 0,5 m x 0,3 m 21,1 m 
La tubería se verá afectada 
durante la construcción de la 
Estación de El Recreo (MI) 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-208 129,49 m 

Se repondrá con una tubería de Φ 400 mm de 
PVC, disponiéndose de 3 arquetas de 
conexión con las tuberías existentes y 3 
sumideros. 

AL-209 EPMAPS Tubería de PVC de Φ 4” 169,77 m 

La tubería se verá afectada 
durante la construcción del 
Intercambiador de la Estación 
de La Magdalena. 

NO SE REPONE RAL-209 -- 

Se repondrá según lo indicado en el Proyecto 
del Intercambiador de la Estación conectando 
con el alcantarillado existente. (Av. del 5 de 
Junio y Rodrigo de Chávez) 

AL-210 EPMAPS Tubería de PVC de Φ 4” 30,7 m 

La tubería se verá afectada 
durante la construcción del 
Intercambiador de la Estación 
de La Magdalena. 

NO SE REPONE   Idem RAL-209 

AL-211 EPMAPS Tubería de PVC de Φ 4” 71,0 m 

La tubería se verá afectada 
durante la construcción del 
Intercambiador de la Estación 
de La Magdalena. 

NO SE REPONE   Idem RAL-209 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. 
AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 

REPOSICIÓN ID LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN 

AL-212 EPMAPS 
Tubería tipo cajón de 8” 
Tubería de PVC de Φ 4” 
Tubería de PVC de Φ 12” 

51,96 m 
161,98 m 
23,2 m 

La tubería se verá afectada 
durante la construcción de la 
Estación de San Francisco (MI). 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-212 164,08 m 

Se repondrá con una tubería de Φ 200 mm de 
PVC, disponiéndose de 7 arquetas de 
conexión con las tuberías existente. 

AL-213 EPMAPS Tubería de hormigón de Φ 14” 
Tubería de hormigón de Φ 16” 

61,47 m 
58,17 m 

La tubería se verá afectada 
durante la construcción de la 
Estación de San Francisco 
(MD). 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-213 62,97 m 

Se repondrá con una tubería de Φ 400 mm de 
PVC, disponiéndose de 4 arquetas de 
conexión con las tuberías existente. 

AL-214 EPMAPS Tubería de hormigón de Φ 18” 16,0 m 

La tubería se verá afectada 
durante la construcción de la 
Estación de San Francisco 
(MD). 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-214 49,97 m 

Se repondrá con una tubería de Φ 400 mm de 
PVC, disponiéndose de 6 arquetas de 
conexión con las tuberías existente. 

 

 

4.2.2.3.   Tramo 3: P.K. 23+469,23–P.K. 32+072,56 

 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. 
AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 

REPOSICIÓN ID LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN 

AL-301 EPMAPS Tubería de Φ 16" de hormigón y dos 
sumideros. 59 m 

La tubería discurre bajo la acera de la 
Avenida 6 de diciembre y se verá 
afectada durante la construcción del 
acceso de la Estación El Ejido situado 
en esa calle. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-301 73 m 

Reposición del tramo afectado con tubería de 
PVC de Φ 500 mm.  
Disposición de arquetas en los cambios de 
alineación y en las conexiones con la tubería 
existente.  
Reposición de los dos sumideros afectados. 

AL-302 EPMAPS Tubería de Φ 8" de hormigón y seis 
sumideros. 115 m 

La tubería discurre por debajo del 
parque del Ejido y se verá afectada 
durante la construcción de la Estación 
El Ejido. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-302 91 m 

Reposición del tramo afectado con tubería de 
PVC de Φ 300 mm.  
Disposición arquetas en los cambios de 
alineación y en las conexiones con la tubería 
existente.  
Reposición de los sumideros afectados. 

AL-303 EPMAPS Tubería de Φ 8" de hormigón. 20 m 

La tubería discurre por debajo del 
parque del Ejido y se verá afectada 
durante la construcción de la Estación 
El Ejido. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-303 4 m Conexión del sumidero a la red existente con 

tubería de PVC de Φ 300 mm. 

AL-304 EPMAPS Tubería de Φ 8" de hormigón y un 
sumidero. 29 m 

La tubería discurre por debajo del 
parque del Ejido y descarga a la red 
superior del colector Patria. Se verá 
afectada durante la construcción de la 
Estación El Ejido. 

ELIMINACIÓN RAL-304 - 
Demolición del tramo de tubería afectado y 
colocación de una arqueta para la conexión 
de los tramos RAL-302, RAL-303 y RAL-304. 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. 
AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 

REPOSICIÓN ID LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN 

AL-305 EPMAPS Tubería de Φ 8" de hormigón. 8 m 

La tubería discurre por debajo del 
parque del Ejido y se verá afectada 
durante la construcción de la Estación 
El Ejido. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-305 17 m 

Reposición del tramo afectado con tubería de 
PVC de Φ 300 mm.  
Disposición de arquetas en los cambios de 
alineación y en las conexiones con la tubería 
existente.  
Colocación de un sumidero para la correcta 
evacuación de las aguas superficiales. 

AL-306 EPMAPS Tubería de Φ 8" de hormigón y dos 
sumideros. 38 m 

La tubería discurre por debajo del 
parque del Ejido y se verá afectada 
durante la construcción de la Estación 
El Ejido. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-306 118 m 

Reposición del tramo afectado con tubería de 
PVC de Φ 300 mm, disponiéndose una 
arqueta a los 50 metros y una arqueta en la 
conexión con la red de alcantarillado 
existente y la red de alcantarillado de la 
Avenida 6 de diciembre.  
Reposición del sumidero afectado. 

AL-307 EPMAPS Tuberías de Φ 4" de PVC y tres 
sumideros. 98 m 

La tubería se verá afectada durante la 
construcción de la Estación Universidad 
Central. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-307 62 m 

Reposición del tramo afectado con tubería de 
PVC de Φ 250 mm, disponiéndose una 
arqueta en el inicio de la reposición y otra en 
la conexión con la red de alcantarillado 
existente. 
Reposición de los tres sumideros afectados. 

AL-308 EPMAPS Tubería de Φ 300 mm de hormigón . 65 m 
La tubería se verá afectada durante la 
construcción de la Estación Universidad 
Central. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-308 27 m 

Reposición del tramo afectado con tubería de 
PVC de Φ 300 mm, disponiéndose una 
arqueta en la conexión con la red de 
alcantarillado existente y en la conexión a la 
red de alcantarillado de la Calle Benjamín 
Chávez. 

AL-309 EPMAPS Canal de aguas lluvias de 0,30 x 0,30 
m. 7 m 

La tubería se verá afectada durante la 
construcción de la Estación Universidad 
Central. 

ELIMINACIÓN RAL-309 - Demolición del tramo de canal afectado. 

AL-310 EPMAPS Tubería de Φ 600 mm de hormigón. 15 m 
La tubería se verá afectada durante la 
construcción de la Estación Universidad 
Central. 

ELIMINACIÓN RAL-310 - Demolición de la tubería afectada. 

AL-311 EPMAPS Tubería de Φ 300 mm de hormigón y 
un sumidero. 46 m 

La tubería se verá afectada por la 
ejecución del pozo de Ventilación 10 
P.K. 26+280. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-311 40 m 

Reposición del tramo afectado con tubería de 
PVC de Φ 300 mm.  
Disposición de arquetas en los cambios de 
alineación y en las conexiones con la tubería 
existente.  
Reposición del sumidero afectado. 

AL-312 EPMAPS Tubería  de Φ8" de hormigón. 25 m 
La tubería se verá afectada durante la 
construcción de la Estación de la 
Pradera. 

ELIMINACIÓN RAL-312 - Demolición de la tubería afectada. 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. 
AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 

REPOSICIÓN ID LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN 

AL-313 EPMAPS Tubería de Φ 300 mm de hormigón y 
un sumidero. 38 m 

La tubería se verá afectada durante la 
construcción de la Estación de la 
Pradera. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-313 45 m 

Reposición del tramo afectado con tubería de 
PVC de Φ 300 mm y conexión a la reposición 
de alcantarillado RAL-314. 
Disposición de una arqueta en la conexión 
con la tubería existente y una arqueta en la 
conexión a la reposición del alcantarillado 
RAL-314. 
Reposición del sumidero afectado. 

AL-314 EPMAPS Tubería  de Φ8" de hormigón y dos 
sumidero. 42 m 

La tubería se verá afectada durante la 
construcción de la Estación de la 
Pradera. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-314 88 m 

Reposición del tramo afectado con tubería de 
PVC de Φ 300 mm y conexión a la reposición 
del colector Eloy Alfaro. 
Disposición de una arqueta de conexión a la 
red existente, una arqueta de conexión al 
colector Eloy Alfaro y arquetas en los 
cambios de alineación. 
Reposición de los dos sumideros afectados. 

AL-315 EPMAPS Tubería  de Φ8" de hormigón. 15 m 
La tubería se verá afectada durante la 
construcción de la Estación de la 
Pradera. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-315 - Conexión mediante una arqueta a la 

reposición del colector Eloy Alfaro. 

AL-316 EPMAPS Tubería de Φ 4" y de 8" de PVC. 26 m La tubería se verá afectada por la 
construcción de la Estación de Iñaquito. ELIMINACIÓN RAL-316 - Demolición de la tubería afectada. 

AL-317 EPMAPS Tubería de Φ 18" de hormigón. 40 m La tubería se verá afectada por la 
construcción de la Estación de Iñaquito.

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-317 55 m 

Conexión del alcantarillado existente al 
colector Central de Iñaquito - NNUU con una 
tubería de PVC de Φ 600 mm. 
Disposición de una arqueta en la conexión 
con el alcantarillado existente y una arqueta 
en la conexión con el colector Central de 
Iñaquito - NNUU. 
Colocación de un sumidero para la correcta 
evacuación de las aguas superficiales. 

AL-318 EPMAPS Tubería de Φ 20" de hormigón. 10 m La tubería se verá afectada por la 
construcción de la Estación de Iñaquito. ELIMINACIÓN RAL-318 - 

Demolición del tramo de tubería afectado y 
reposición de una arqueta y un sumidero 
afectado. 

AL-319 EPMAPS Tubería de Φ 4" de hormigón. 32 m La tubería se verá afectada por la 
construcción de la Estación de Iñaquito. ELIMINACIÓN RAL-319 - Demolición del tramo de tubería afectado y 

reposición de una arqueta afectada. 

AL-320 EPMAPS 
Varias tuberías de Φ 8" y de Φ 300 mm 
de PVC, de Φ 500 mm de hormigón y 
cuatro sumideros. 

55 m 
La red de alcantarillado se ve afectada 
por la construcción de la salida de 
emergencia 10 y el pozo de bombeo 8. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-320 65 m 

Reposición con tubería de PVC de Φ500 mm 
y de Φ 300 mm.   
Disposición de arquetas en los cambios de 
alineación y en las conexiones con las 
tuberías existentes. 
Reposición de los cuatro sumideros 
afectados. 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. 
AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 

REPOSICIÓN ID LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN 

AL-321 EPMAPS Tubería tipo cajón de 0,5 x 0,5 m. 30 m La tubería se ve afectada por la 
construcción del pozo de ventilación 10.

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-321 38 m 

Reposición del tramo afectado con tubería de 
PVC de Φ 600 mm.  
Disposición de arquetas en los cambios de 
alineación y en las conexiones con la tubería 
existente. 

AL-322 EPMAPS Tubería de Φ300 mm de hormigón y 
tres sumideros. 172 m 

La red de alcantarillado se ve afectada 
por la construcción de la estación de 
Jipijapa. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-322 205 m 

Reposición del tramo afectado con tubería de 
PVC de Φ 300 mm.  
Disposición de arquetas en los cambios de 
alineación y en las conexiones con la tubería 
existente. 
Reposición de los tres sumideros afectados. 

AL-323 EPMAPS Tubería de Φ300 mm de hormigón y 
cuatro sumideros. 174 m 

La red de alcantarillado se ve afectada 
por la construcción de la estación de 
Jipijapa. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAL-323 200 m 

Reposición del tramo afectado con tubería de 
PVC de Φ 300 mm.  
Disposición de arquetas en los cambios de 
alineación y en las conexiones con la tubería 
existente. 
Reposición de los cuatro sumideros 
afectados. 
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4.2.3.   Agua potable 

4.2.3.1.   Tramo 1: P.K. 9+405 –P.K. 13+000 

 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE REPOSICIÓN ID LONG. REPUESTA DESCRIPCIÓN 

AP-101 EPMAPS 
Tubería de agua potable de PVC de 
110 mm, incluye válvulas y 
accesorios 

187.45m 

La tubería cruza y a lo 
largo de la línea y de la 
Estación Quitumbe. 
PK 9+700 a PK 10+140 

Reposición definitiva RAP-101 309.0 m 
Reposición en costado 
izquierdo de la línea y cruce en 
“U”  

AP-102 EPMAPS 
Tubería de agua potable de PVC de 
160 mm, incluye válvulas y 
accesorios 

405.10 m 

La tubería cruza y a lo 
largo de la línea  
Calle Pumapungo 
PK 10+140 a PK 10+560

Reposición definitiva RAP-102 442.10 m 
Reposición mediante línea de 
distribución por margen 
derecha de la línea. 

AP-103 EPMAPS 
Tubería de agua potable de PVC de 
110 y 200 mm, incluye válvulas y 
accesorios 

366.30 m 

La tubería cruza y a lo 
largo de la línea. 
Av Rumichaca 
PK 10+820 a PK 11+160

Reposición definitiva RAP-103 380.64m 
Cruce en “U” y reposición por 
costado derecho de la vía con 
tubería de pVC de 200 mm. 

AP-104 EPMAPS 
Tubería de agua potable de PVC de 
110 mm, y tubería de acero de 30”. 
incluye válvulas y accesorios 

45.50 m 

La tubería cruza en pozo 
de salida de la 
tuneladora. 
Av. Amaruñan 
PK 11+000 a PK 11+060

Reposición definitiva RAP-104 97.60 m 
Cruce en “U” de ambas 
tuberías por fuera del área del 
pozo de salida. 

AP-105 EPMAPS Tubería de agua potable de PVC 
110 y 200 mm 37.20 m 

La tubería cruza el 
colector de la Qda Las 
Cuadras, en el tramo de 
“túnel entre pantallas” 
Qda. Las Cuadras 
PK 11+560 

Reposición definitiva RAP-105 71.60 m Cruce en “U” de ambas 
tuberías. 

AP-106 EPMAPS 
Tubería de PVC de 93 mm a 315 
mm y tubería de acero de 26”y 30”. 
Incluye válvulas y accesorios 

514.50 m 

La tubería cruza y a lo 
largo de la Estación. 
Estación Morán Valverde
PK 11+920 a 12+100 

Reposición definitiva RAP-106 556.80 m 

La tubería se repondrá fuera 
del área de influencia de la 
estación. Se construirán cruces 
en “U”.   

AP-107 EPMAPS 
Tubería de agua potable de acero de 
26” y PVC de 110 mm. Incluye 
válvulas y accesorios 

648.30 m 
La tubería cruza  
Av. Rumichaca 
PK 12+100 a PK 13+000

Reposición definitiva RAP-107 659.20 m Se repone la tubería en 
costado izquierdo de la línea. 

AP-108 EPMAPS Conexiones domiciliarias 437u cruza  Remoción Reposición definitiva RAP-108 459m Se repondrán las conexiones 
domiciliarias 

AP-109 EPMAPS Hidrantes 7u cruza  Remoción Reubicación RAP-109 7u Los Hidrantes serán 
reubicados 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE REPOSICIÓN ID LONG. REPUESTA DESCRIPCIÓN 

AP-110 EPMAPS Construcción 1 global 

El servicio será 
suspendido para realizar 
las conexiones de los 
tramos repuestos y 
cruces. 
Suspensión del servicio 

Mantenimeinto RAP-110 1 global 

Debe coordinarse la 
suspensión de servicio  de 
manera de realizar las mayor 
cantidad de conexiones. 

4.2.3.2.   Tramo 2: P.K. 13+000–P.K. 23+469,23 

AP-201: P.K. 14+250. La tubería de 6”de la red de agua potable que discurre por el lateral de las pistas deportivas se verá afectada por la excavación de la estación de Solanda. Se desviará a la otra acera 
y conectará con la red existente en ambos extremos. Los cruces de calzada se realizarán con canalización protegida con dado de hormigón y arquetas en los cambios de sentido. 

AP-202: P.K. 15+200. Se desviará el cruce de la conducción de agua potable de 4” actualmente situado en la zona a excavar para la ejecución de la estación de El Calzado. Se prevé también el retranqueo 
a la acera de la canalización que discurre por la calle Reyes, que se verá afectada por la ejecución de la rampa de acceso a las obras. Deberá comprobarse el trazado preciso de esta canalización para 
verificar la necesidad de reposición. 

AP-203: P.K. 16+900. Se identifican varias tapas de agua afectadas por la excavación de la estación de El Recreo. Se demolerá la conducción de agua existente y repondrá retranqueada fuera de las 
pantallas. 

AP-204: P.K. 16+800. . La tubería de 14”de la red de agua potable que discurre por la calle Andrés se verá afectada por la excavación de la estación de El Recreo. Se desviará y conectará con la red 
existente en ambos extremos. Los cruces de calzada se realizarán con canalización protegida con dado de hormigón y arquetas en los cambios de sentido. 

AP-205: P.K. 16+800. . La tubería de 4”de la red de agua potable que discurre por la calle Andrés se verá afectada por la excavación de la estación de El Recreo. Se desviará y conectará con la red 
existente en ambos extremos. Los cruces de calzada se realizarán con canalización protegida con dado de hormigón y arquetas en los cambios de sentido. 

AP-206: P.K. 21+300. Se retranqueará a la acera opuesta una tubería de agua de 6”, afectada por la ejecución de la salida de emergencia de la estación de San Francisco. 

AP-207: P.K. 21+400. . La tubería de 4”de la red de agua potable que cruza la plaza de San Francisco se verá afectada por la excavación de la estación de San Francisco. Se desviará y conectará con la 
red existente en ambos extremos. Los cruces de calzada se realizarán con canalización protegida con dado de hormigón y arquetas en los cambios de sentido. Esta reposición se realizará una vez 
excavado el túnel que conecta la estación con la salida de emergencia. 

AP-208: P.K. 21+500. . La tubería de 4”de la red de agua potable se verá afectada por la excavación de una de las salidas de la estación de San Francisco. Se desviará y conectará con la red existente en 
ambos extremos. 

AP-209: P.K. 21+500. . La tubería de 4”de la toma de agua de pileta se verá afectada por la excavación de la estación de San Francisco. Se desmontará  y repondrá retranqueada fuera de la excavación de 
la estación. 

AP-210: P.K. 21+500. . La tubería de 3” que discurre por la calle Sucre se verá afectada por la excavación de la estación de San Francisco. Se desviará y conectará con la red existente en ambos extremos. 
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En la siguiente tabla se recoge la tabla con el resumen de las reposiciones proyectadas. 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 
REPOSICIÓN ID LONG. 

REPUESTA DESCRIPCIÓN 

AP201 EPMAPS Tubería 6” 150 m PK 14+250 Retranqueo RAP201 185m Estación Solanda 

AP202 EPMAPS Tubería 4” 175m PK15+200 Desvío y 
retranqueo RAP202 175m Estación El Calzado 

AP203 EPMAPS Conducción 
subterránea 200m PK16+900 Desvío y 

retranqueo RAP203 230m Estación El Recreo 

AP204 EPMAPS Tubería 14” 36 m PK16+800 Desvío y 
retranqueo RAP204 60 Estación El Recreo 

AP205 EPMAPS Tubería 4” 42 m PK16+800 Desvío y 
retranqueo RAP205 54 Estación El Recreo 

AP206 EPMAPS Tubería 6” 60 m PK 21+300 Retranqueo RAP206 75m Estación S.Francisco 

AP207 EPMAPS Tubería 4” 75m PK21+400 Desvío RAP207 312m Estación S.Francisco 

AP208 EPMAPS Tubería 4” 22m PK21+500 Desvío RAP208 60m Salida estación 
S.Francisco 

AP209 EPMAPS Toma pileta 60m PK21+500 Desmontaje y 
reposición RAP209 106m Estación S.Francisco 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 
REPOSICIÓN ID LONG. 

REPUESTA DESCRIPCIÓN 

AP210 EPMAPS Tubería 3” 60 m PK21+500 Desvío RAP210 72 m Estación S.Francisco 

 

4.2.3.3.   Tramo 3: P.K. 23+469,23 – P.K. 32+072,56 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 
REPOSICIÓN ID LONG. 

REPUESTA DESCRIPCIÓN 

AP-301 EPMAPS 

Tubería de Φ 4" de 
abastecimiento de agua 
(tubería de acero de  Φ 100 
mm). 

21 m 

La tubería discurre bajo la acera de 
la Avenida 6 de diciembre, que se 
verá afectada durante la 
construcción de la Estación El Ejido 
por el acceso a la misma desde 
esa calle. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAP-301 46,2 m 

Se repondrá el mismo tipo de 
tubería que la existente y 
arquetas en las conexiones. 

AP-302 EPMAPS 

Tubería de Φ 4" de 
abastecimiento de agua 
(tubería de acero de  Φ 100 
mm). 

7 m Afección por las obras de la 
Estación Universidad Central. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAP-302 22 m 

Reposición tubo de iguales 
características que el existente y 
arquetas en la conexiones. 

AP-303 EPMAPS Tubería de Φ 18" de 
abastecimiento de agua. 

11 m 
Afección por el acceso desde la 
calle Marchena (N23) de la 
Estación Universidad Central. 

REPOSICIÓN 
PROVISIONAL RPAP-303 54 m 

Reposición tubo de iguales 
características que el existente y 
arquetas en la conexiones.  

54 m 

Desmontaje de la situación 
provisional para la ejecución de la 
rampa de extracción de tierras de 
la Estación Universidad Central 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAP-303 11 m 

AP-304 EPMAPS 

Tubería de Φ 4" de 
abastecimiento de agua 
(tubería de acero de Φ 100 
mm). 

15 m 
Afección por el acceso desde la 
calle Marchena (N23) de la 
Estación Universidad Central. 

REPOSICIÓN 
PROVISIONAL RPAP-304 47 m 

Reposición tubo de iguales 
características que el existente y 
arquetas en la conexiones.  

47 m 

Desmontaje de la situación 
provisional para la ejecución de la 
rampa de extracción de tierras de 
la Estación Universidad Central 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAP-304 15 m 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 
REPOSICIÓN ID LONG. 

REPUESTA DESCRIPCIÓN 

AP-305 EPMAPS 
Tubería de Φ 3" de 
abastecimiento de agua. 
(tubería de acero de Φ 75 mm) 

138 m 

Afección por las obras de la 
Estación La Pradera, y por la 
rampa de extracción de tierras, 
localizada en la C/ Las Casas 
(N39). 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAP-305 159 m 

Se repone el tubo evitando la 
caja de la estación realizando el 
cruce sobre el túnel de línea en 
el P.K. 26+627. Las 
características del tubo son 
acero de diámetro 75 mm. La 
reposición es de la tubería de 
toda la calle Las Casas, hasta el 
cruce con la C/ 10 de Agosto. 

AP-306 EPMAPS 

Tubería de Φ 4" de 
abastecimiento de agua 
(tubería de acero de Φ 100 
mm). 

13 m 
61 m 

Afección por las obras de la 
Estación La Pradera, y por la salida 
de emergencia de la misma 
localizada en la Av. Eloy Alfaro 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAP-306 22m 

72 m 

Reposición tubo de iguales 
características que el existente y 
arquetas en la conexiones con 
la red de agua potable actual. 

AP-307 EPMAPS 
Tubería de Φ 3" de 
abastecimiento de agua  
(tubería de acero de Φ 75 mm). 

20 m Afección por las obras de la 
Estación La Pradera. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAP-307 60 m 

Se repone el tubo evitando la 
caja de la estación realizando el 
cruce sobre el túnel de línea en 
el P.K. 26+770. Las 
características del tubo son 
acero de diámetro 100 mm. 

AP-308 EPMAPS 

Tubería de Φ 4" de 
abastecimiento de agua 
(tubería de acero de Φ 100 
mm). 

63 m Afección por las obras de la 
Estación La Pradera. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAP-308 100 m 

Reposición tubo de iguales 
características que el existente y 
arquetas en la conexiones. 

AP-309 EPMAPS 
Tubería de Φ 3" de 
abastecimiento de agua 
(tubería de acero de Φ 75 mm). 

28 m 
Afección por las obras de la 
Estación La Pradera, en la zona de 
cruce de la Av. Eloy Alfaro y  

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAP-309 98 m 

Reposición tubo de iguales 
características que el existente y 
arquetas en la conexiones. 

AP-310 EPMAPS 

Tubería de Φ 14" de 
abastecimiento de agua 
(tubería de acero de Φ 350 
mm). 

141 m 

Afección por las obras de la 
Estación Iñaquito. La actual tubería 
coincide con el trazado proyectado 
entre los P.P.K.K. 28+880 - 29+225

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAP-310 163 m 

Se realiza la reposición evitando 
la caja de la estación y 
volviendo a conectar con la red 
existente a la altura del P.K. 
29+925, la tubería tiene las 
mismas características que la 
existente. Se disponen arquetas 
en las conexiones. 

AP-311 EPMAPS 

Tubería de Φ 6" de 
abastecimiento de agua 
(tubería de acero de Φ 150 
mm). 

36 m 

Afección por las obras del acceso 
peatonal desde la Av. Naciones 
Unidas (N37) a la Estación de 
Iñaquito. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAP-311 132 m 

Se repone con una tubería de 
las mismas características 
realizando dos cruces con la Av, 
Naciones Unidas que permiten 
conectar con la red existente 
disponiendo dos arquetas. 

AP-312 EPMAPS 
Tubería de Φ 3" de 
abastecimiento de agua 
(tubería de acero de Φ 75 mm). 

145 m 
Afección por las obras de la 
Estación Jipijapa y la rampa de 
extracción de tierras. 

REPOSICIÓN 
PROVISIONAL RPAP-312 189 m 

Reposición tubo de iguales 
características que el existente y 
arquetas en la conexiones con 
la red de agua potable actual. 

189 m REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RAP-312 145 m 

Se repone la conducción en el 
mismo sito una vez ejecutada la 
losa de cubierta de la estación. 
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4.2.4.   Electricidad 

4.2.4.1.   Tramo 1: P.K. 9+405 –P.K. 13+000 

ID TITULAR 

SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE REPOSICIÓN ID LONG. REPUESTA DESCRIPCIÓN 

EL-101 

Terminal Terrestre  
Quitumbe, Parque Lineal 

 PK 9+000 -  PK 9+600 

 

Red de media tensión trifásica 
22.8/13.2 Kv y red de iluminación  
240 V  

120 m 

Punto de alimentación T. 
Quitumbe - Encomiendas 
red de iluminación Parque 
Lineal  

REPOSICION 
DEFINITIVA REL-101 120 m No existe afectación 

EL-102 
Av. Maldonado e ingreso 

T. Quitumbe 
PK 9+700 al PK10+000 

T. Quitumbe,  Red de iluminación 
interior, pararrayos  y red de 
servicio interno.  

70 m 
Redes y equipos en 
servicio T. Quitumbe 
 

REPOSICION 
DEFINITIVA REL-102 70 m 

Se reubicará los tramos bajo 
los andenes de T. Quitumbe 
y su red de servicio interno. 
Se puede cortar la 
alimentación en media 
tensión a Plaza Comercial. 
Se coordinara con la EEQ la 
alimentación por otro ramal. 
De igual forma la 
alimentación a T. Quitumbe 
en BT desde CT 315 KVA. 
Las redes se reponen al 
sitio original. 

EL-103 
Terminal Quitumbe y Av. 

Cóndor Ñan  
PK10+000PK 10+400  

Red de media tensión trifásica 
22.8/13.2 Kv y red de iluminación  
240 V. 

200 m 
Redes y equipos en 
servicio T. Quitumbe 
Av. Cóndor Ñan.  

REPOSICION 
DEFINITIVA REL-103 240 m 

Se reubicará los tramos bajo 
los andenes de T. Trolebús 
Av. Cóndor Ñan y calle  
Tumapungo. La red de 
media tensión que atraviesa 
Av. Cóndor Ñan en la 
intersección con la calle 
Tumapungo serán retiradas. 
Se debe coordinar con la 
EEQ para la alimentación de 
la red oriental por otro 
ramal.  Las redes se 
reponen al sitio original 

EL-104 
Calle Pumapungo PK 

10+400 al 
PK 10+700 

Red de MT 22.8/13.2 KV 
Red de BT  
220/127 V. 

250 m 
Red aérea en servicio 
sobre calle Pumapungo 
Sector occidental 

REPOSICION 
DEFINITIVA REL-104 250 m 

Se reubicara la red al lado 
oriental.   Las redes se 
reponen al sitio original 
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ID TITULAR 

SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE REPOSICIÓN ID LONG. REPUESTA DESCRIPCIÓN 

EL-105 PK10+700- 
PK 11+000 Red de iluminación Parque Lineal 60 m Red aérea de iluminación 

Parque Lineal. 
REPOSICION 
DEFINITIVA REL-105 60 m 

Se reubicará los tramos a 
un lado de la línea. Las 
redes se reponen al sitio 
original 

EL-106 Rumichaca PK 11+000 - 
PK 11+400 

Red de iluminación Av. Rumichaca 
MT   Red aérea de MT  Av. 

Rumichaca   REL-106  No existe afectación 

EL-107 PK 11+400 – PK 11+700 
Red de MT 22.8/13.2 KV 
Red de BT  
220/127 V 

 
Red aérea de iluminación 
Av. Rumichaca y MT 
trifásica 

 REL-107  No existe afectación  

EL-108 PK 11+700 – PK 12+000 
Red de MT 22.8/13.2 KV 
Red de BT  
220/127 V 

150 m 
Red aérea de iluminación 
Av. Rumichaca y MT 
trifásica. 

REPOSICION 
DEFINITIVA REL-108 200 m 

Se reubicará los tramos 
afectados a un lado de la 
línea. Los circuitos de MT 
ubicados en la acera norte 
de la Av. Moran Valverde 
intersección Av. Rumichaca 
serán retirados y la 
alimentación del circuito 
restante deberá coordinarse 
con la EEQ. Las redes se 
reponen al sitio original 

EL-109 PK 12+000 – PK 12+400 
Red de MT 22.8/13.2 KV 
Red de BT  
220/127 V 

 Red aérea iluminación Av. 
Rumichaca  MT trifásica  REL-109  

Se reubicará los tramos 
afectados a un lado de la 
línea. Los circuitos de MT 
ubicados en la acera 
occidental de la Av. 
Rumichaca serán retirados y 
la alimentación del circuito 
restante deberá coordinarse 
con la EEQ. Las redes se 
reponen al sitio original 

EL-110 PK 12+300 – PK 12+700 
Red de MT 22.8/13.2 KV 
Red de BT  
220/127 V 

 Red aérea iluminación Av. 
Rumichaca  MT trifásica  REL-110  No existe afectación 
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ID TITULAR 

SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE REPOSICIÓN ID LONG. REPUESTA DESCRIPCIÓN 

EL-111 PK 12+700 – PK 13+000 
Red de MT 22.8/13.2 KV 
Red de BT  
220/127 V 

50 m Red aérea iluminación Av. 
Rumichaca  MT trifásica 

REPOSICION 
DEFINITIVA REL-110 40 m 

Se reubicará los tramos a 
un lado de la línea. Las 
redes se reponen al sitio 
original 

 

4.2.4.2.   Tramo 2: P.K. 13+000–P.K. 23+469,23 

EL-201: P.K. 14+200. La canalización enterrada de alumbrado de las pistas deportivas se verá afectada por la rampa de acceso a la zona de obras de la estación de Solanda. Se desmontará durante la 
ejecución de la estación y se repondrá posteriormente. 

EL-202: P.K. 16+900. Se identifica una conducción enterrada de 2 tubos de PVC de 4” que se verá afectada por la ejecución de la estación de El Recreo. Se desmontará y repondrá bordeando las pantallas, 
hasta conectar con la instalación existente. Las luminarias del área afectada se desmontarán y repondrán tras las obras. 

EL-203: P.K. 16+900. La ejecución de la salida de la estación de El Recreo afectará a varias luminarias de alumbrado público. Se desmontarán y repondrán al finalizar las obras. 

EL-204: P.K. 21+400. Se desviará la canalización eléctrica de8 tubos de 4” que actualmente cruza la Plaza de S. Francisco hasta la calle paralela para conectar  con la red existente. 

EL-205: P.K.23+300. Se desmontará la parte de red de alumbrado del parque que se vea afectada por la ejecución de la estación de La Alameda, accesos y rampa de obra, para reponerla al finalizar las 
obras. 

EL-206: P.K.23+300. La red aérea existente a lo largo de la calle Gran Colombia se verá puntualmente afectada por la ejecución de la estación de la Alameda y acceso. Se desmontará y repondrá salvando 
dicha construcción. 

 

Las reposiciones de la Estación de La Magdalena se han contemplado en el proyecto de Diseño Definitivo Obra Civil y sólo se representan aquí a título informativo. 

EL-001: Línea aérea de alumbrado tendida por mediana, que será temporalmente desviada ya que la mediana se desplazará durante las obras. Se desmontarán y reubicarán temporalmente también dos 
luminarias, y repondrán finalmente en posición similar a la actual. 

Se identifica también una línea eléctrica enterrada, que quedará sin servicio al cambiar de uso los terrenos en que se encuentra. Se indica en planos, si bien no se presupuesta su retirada por incluirse en 
las demoliciones del proyecto. 

Lo mismo ocurre con la línea aérea de alumbrado de la zona de parqueaderos, que será retirada y no se repondrá.  
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 
REPOSICIÓN ID LONG. 

REPUESTA DESCRIPCIÓN 

EL201 Empresa Eléctrica de Quito Canalización de 
alumbrado 77 m P.K.14+200 Desmontaje y 

reposición REL-201 77 m Estación Solanda 

EL202 Empresa Eléctrica de Quito Canalización Eléctrica 203 m P.K.16+900 Reubicación REL-202 322 m Estación El Recreo 

EL203 Empresa Eléctrica de Quito Alumbrado público 2ud P.K.16+900 Desmontaje y 
reposición  2 ud Estación El Recreo 

EL204 Empresa Eléctrica de Quito Canalización eléctrica 111 m P.K.21+400 Reubicación REL-204 276 m Estación S.Francisco 

EL205 Empresa Eléctrica de Quito Alumbrado público 21 ud P.K.23+300 Desmontaje y 
reposición REL-205 21 ud Estación La Almeda 

EL206 Empresa Eléctrica de Quito Cables aéreos 150 P.K.23+300 Desvío REL-206 220 m Estación La Almeda 

 

P
ág

in
a 

29
 d

e 
42

1



 

E.5.11. DISEÑO DEFINITIVO DE OBRA CIVIL 

  
 

 

 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Página 28 

           MQ-E511-AX-21-SSAA-Ed_03.docx 

 

 

4.2.4.3.   Tramo 3: P.K. 23+469,23 – P.K. 32+072,56 

 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 
REPOSICIÓN ID LONG. 

REPUESTA DESCRIPCIÓN 

EL-301 Empresa Eléctrica de 
Quito 

Línea subterránea de 
alumbrado y 10 puntos de luz. 26 m Estación El Ejido REPOSICIÓN 

DEFINITIVA REL-301 26 m 

La línea se repone en el 
mismo sitio, reponíendose 
las farolas afectadas en el 
mismo lugar. 

EL-302 Empresa Eléctrica de 
Quito 

Línea subterránea de 
alumbrado 33 m Estación El Ejido REPOSICIÓN 

DEFINITIVA REL-302 33 m Línea aérea, se repone en 
el mismo sitio 

EL-303 Empresa Eléctrica de 
Quito Línea subterránea 31 m Estación El Ejido REPOSICIÓN 

DEFINITIVA REL-303 31 m Línea aérea, se repone en 
el mismo sitio 

EL-304 Empresa Eléctrica de 
Quito 

Línea subterránea y dos postes 
de iluminación. 32 m Estación El Ejido REPOSICIÓN 

DEFINITIVA REL-304 32 m 

Línea aérea, se repone en 
el mismo sitio, 
reponiéndose los dos 
psotes de luz afectados. 

EL-305 Empresa Eléctrica de 
Quito Línea subterránea 17 m Estación El Ejido REPOSICIÓN 

DEFINITIVA REL-305 17 m Línea aérea, se repone en 
el mismo sitio 

EL-306 Empresa Eléctrica de 
Quito 

Línea aérea, se repone en el 
mismo sitio y tres postes . 44 m Estación Central Universidad REPOSICIÓN 

DEFINITIVA REL-306 44 m 
Línea aérea, se repone en 
el mismo sitio, y tres postes 
de electricidad 

EL-307 Empresa Eléctrica de 
Quito 

Línea subterránea de 
alumbrado 12 m Estación La Carolina REPOSICIÓN 

DEFINITIVA REL-307 12 m 
La línea se repone en el 
mismo sitio, y se repone la 
farola afectada. 

EL-308 Empresa Eléctrica de 
Quito 

Línea subterránea de 
alumbrado 22 m Estación La Carolina REPOSICIÓN 

DEFINITIVA REL-308 22 m 
La línea se repone en el 
mismo sitio, junto con las 
dos farolas afectadas. 

EL-309 Empresa Eléctrica de 
Quito 

Línea subterránea, se repone 
evitando el espacio ocupado 
por la estación de La Carolina. 

163 m Estación La Carolina REPOSICIÓN 
DEFINITIVA REL-309 172 m Se repone la línea aérea y 6 

postes de electricidad. 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 
REPOSICIÓN ID LONG. 

REPUESTA DESCRIPCIÓN 

EL-310 Empresa Eléctrica de 
Quito Línea subterránea, tubos de 4" 66 m Estación Iñaquito REPOSICIÓN 

DEFINITIVA REL-310 128 m 

La línea se repone evitando 
lel espacio ocupado por la 
estación, cruzando sobre el 
trazado en el P.K. 29+220, 
disponiéndose arquetas de 
registro en las conexiones. 

EL-311 Empresa Eléctrica de 
Quito Línea subterránea, tubos de 4" 16 m Estación Iñaquito REPOSICIÓN 

DEFINITIVA REL-311 16 m 

La línea se repone en el 
mismo sitio una vez 
ejecutada la losa de la 
estación 

EL-312 Empresa Eléctrica de 
Quito 

Línea aérea, se repone en el 
mismo sitio, se afectan tres 
postes. 

55 m Estación Jipijapa REPOSICIÓN 
DEFINITIVA REL-312 55 m 

Línea aérea, se repone en 
el mismo sitio, y los tres 
postes. 
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4.2.5.   Telecomunicaciones 

4.2.5.1.   Tramo 1: P.K. 9+405 –P.K. 13+000 

ID TITULAR 

SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE REPOSICIÓN ID LONG. 
RESPUESTA DESCRIPCIÓN 

TE-101 

Terminal Terrestre  
Quitumbe, Parque 
Lineal 

 PK 9+000 -  PK 9+800 

 

 T. Quitumbe,  Red de 
comunicaciones  Red de Servicio Av. 

Maldonado  RTEL-101  No existe afectación  

TE-102 
Maldonado e ingreso 
T. Quitumbe 
PK 9+800 al PK10+000 

T. Quitumbe, Red de 
comunicaciones  30 m Red de Servicio  

T. Quitumbe REPOSICION DEFINITIVA RTEL-102 50 m 

Se reubicará  la red de 
Comunicaciones. Se la repone 
al sitio original. 
 

TE-103 
Terminal  Trolebús -  
Calle Pumapungo 
PK10+000PK 10+300  

Red de comunicaciones 
Calle Pumapungo 200 m 

Redes y equipos en 
servicio  
 

REPOSICION DEFINITIVA RTEL-103 220 m 

Se reubicará  la red de 
Comunicaciones. Se la repone 
al sitio original. 
 

TE-104 
Calle Pumapungo 

 PK 10+300 al 
PK 10+600 

 
Red de comunicaciones 
Calle Pumapungo 
 

250 m 
Redes y equipos en 
servicio  
 

REPOSICION DEFINITIVA RTEL-104 300 m 

Se reubicará  la red de 
Comunicaciones. Se la repone 
al sitio original. 
 

TE-105 
Av. Rumichaca 

PK10+700- 
PK 11+000 

 
Red de comunicaciones 
Av. Rumichaca 
 

100 m 
Redes y equipos en 
servicio  
 

REPOSICION DEFINITIVA RTEL-105 150 m 

Se reubicará  la red de 
Comunicaciones. Se la repone 
al sitio original. 
 

TE-106 
Av. Rumichaca  

PK 11+000 - 
PK 11+400 

 
Red de comunicaciones 
Av. Rumichaca 
 

 
Redes y equipos en 
servicio  
 

 RTEL-105  . 
No existe afectación 

TE-107 
Av. Rumichaca 
PK 11+400 – 
 PK 11+700 

Red de comunicaciones 
Av. Rumichaca  

Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca 

 RTEL-107  No existe afectación     

TE-108 
Av. Rumichaca 
PK 11+700 – 
 PK 12+100 

Red de comunicaciones 
Av. Rumichaca 120 m 

Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca 

REPOSICION DEFINITIVA RTEL-108 150 m 

Se reubicará  la red de 
Comunicaciones. Se la repone 
al sitio original. 
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ID TITULAR 

SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE REPOSICIÓN ID LONG. 
RESPUESTA DESCRIPCIÓN 

TE-109 
Av. Rumichaca 
PK 12+000 –  
PK 12+400 

Red de comunicaciones 
Av. Rumichaca  
 

 
Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca 

 RTEL-109  No existe afectación   

TE-110 
Av. Rumichaca 
PK 12+400 –  
PK 12+700 

Red de comunicaciones 
Av. Rumichaca  
 

 
Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca 

 RTEL-110 90 m No existe afectación   

TE-111 
Av. Rumichaca 
PK 12+700 – 
 PK 13+100 

Red de comunicaciones 
Av. Rumichaca  
 

 
Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca 

 RTEL-110 450 m No existe afectación   

 

4.2.5.2.   Tramo 2: P.K. 13+000 – P.K. 23+469,23 

TE-201: PK 14+200. La canalización enterrada formada por 8 tubos de 4” de PVC, que discurre por el lateral de las pistas deportivas se verá afectada por la excavación de la estación de Solanda. Se 
desviará a la otra acera y conectará con la red existente en ambos extremos. Los cruces de calzada se realizarán con canalización protegida con dado de hormigón y arquetas en los cambios de sentido. 

TE-202: PK 15+300. Se desviará el cruce de la canalización actualmente situado en la zona a excavar para la ejecución de la estación de El Calzado. 

TE-203: PK 16+000. Se desviará la conducción de telecomunicaciones afectada por la ejecución del pozo de ventilación, bordeando el área excavada. 

TE-204: PK 19+200. Se desviará la conducción de telecomunicaciones afectada por la ejecución de la salida de emergencia, bordeando el área excavada. 

TE-205: P.K. 21+400. Se desviarán las canalizaciones de 8,3 y 6 tubos de 4” que actualmente cruza la Plaza de S. Francisco hasta la calle paralela para conectar  con la red existente. Se repondrá el 
servicio por este desvío con un banco de 20 tubos de 4”, a conectar en la plaza de S.Francisco con el existente.  

TE-206: P.K. 21+400. Se demolerá la canalización de 14 tubos de 4” afectada por la excavación de la estación y se tenderán los cables necesarios para reponer el servicio por el canal tipo bóveda que 
discurre paralelo a la plaza que se desviará evitando la excavación de la salida de la estación. 

TE-207: P.K. 21+500. Se desviarán las canalizaciones de 4 tubos de 4” que actualmente cruza la Plaza de S. Francisco por afectarla las instalaciones de tuneladora en la salida de la estación de S. 
Francisco. 

TE-208: P.K. 23+500. Se desviarán la canalización de 4 tubos de 4” que se verá afectada por la ejecución de la salida de la estación de La Alameda. 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 
REPOSICIÓN ID LONG. 

REPUESTA DESCRIPCIÓN 

TE201 CNT Canalización 8 tubos 4” 132 m P.K.14+200 Retranqueo RTE201 186 m Estación Solanda 

TE202 CNT Canalización enterrada 64 m P.K.15+300 Retranqueo RTE202 105 m Estación El Calzado 

TE203 CNT Canalización enterrada 29 P.K.16+000 Retranqueo  RTE203 85 Pozo de Ventilación 

TE204 CNT Canalización enterrada 26 m P.K.19+200 Retranqueo RTE204 102 m Salida Emergencia 

TE205 CNT Canalizaciones enterradas 175 m P.K.21+400 Retranqueo RTE205 264 m Estación S.Francisco 

TE206 CNT Canalización enterrada 190 m P.K.21+400 Retranqueo RTE206 180 m Estación S.Francisco 

TE207 CNT Canalización 4 tubos 4” 34 m P.K.21+500 Retranqueo RTE207 54 m Estación S.Francisco 

TE208 CNT Canalización 4 tubos 4” 66 m P.K.23+500 Retranqueo RTE208 165 m Estación La Alameda 
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4.2.5.3.   Tramo 3: P.K. 23+469,23 – P.K. 32+072,56 

 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 
REPOSICIÓN ID LONG. 

REPUESTA DESCRIPCIÓN 

TE-301 CNT 
Canalización subterránea 8 
Tubos de PVC de Φ 4", 
teléfono. 

14 m 
Se quita y se vuelve a reponer 
sobre el acceso de la estación El 
Ejido, en la Av. 6 de Diciembre. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTE-301 16 m 

Se repondrá el mismo tipo 
de tubería que la existente, 
disponiéndose arquetas de 
conexión con la tubería 
existente. 

TE-302 CNT 
Canalización subterránea 12 
Tubos de PVC de Φ 4", 
teléfono. 

33 m 
Afección por las obras del acceso 
de  la estación El Ejido, en la Av. 6 
de Diciembre. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTE-302 35 m 

Se quita y se vuelve a 
reponer sobre el acceso de 
la estación El Ejido, 
disponiéndose arquetas en 
la conexión con las 
existentes. 

TE-303 CNT Línea de telecomunicaciones 
aérea 76 m Afección por las obras de la 

Estación de La Pradera 
REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTE-303 76 m 

Se repone la línea aérea 
con el mismo trazado una 
vez ejecutada la losa de 
cubierta de la estación. Se 
afectan cuatro postes que 
se reponen en el mismo 
sitio, que los existentes 
actualmente. 

TE-304 CNT 
Canalización subterránea 8 
Tubo de PVC de Φ 4",  
teléfono. 

93,5 m Afección por las obras de la 
Estación de La Pradera 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTE-304 104 m 

Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características, y 
se proyectan 4 arquetas en 
las conexiones. 

TE-305 CNT Línea de telecomunicaciones 
aérea 46 m Afección por las obras de la 

Estación de La Pradera 
REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTE-305 46 m 

Se repone la línea aérea 
con el mismo trazado una 
vez ejecutada la losa de 
cubierta de la estación, 
salvo el tramo que coincide 
con el acceso en el que se 
retranquea el poste para no 
invadir el mismo, así como 
el trazado de la línea. Se 
afectan tres postes de 
telecomunicaciones. 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 
REPOSICIÓN ID LONG. 

REPUESTA DESCRIPCIÓN 

TE-306 CNT Línea de telecomunicaciones 
aérea 42 m 

Afección por las obras de la 
Estación de La Pradera y la rampa 
de extracción de tierras 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTE-306 25 m 

Se repone la línea aérea 
con el mismo trazado una 
vez ejecutada la losa de 
cubierta de la estación. Se 
afectan dos postes y una 
subida de tapa de teléfono 
a poste. Por la rampa de 
extracción de tierras, es 
necesario desplazar un 
poste. 

TE-307 CNT Línea de telecomunicaciones 
aérea 73 m Afección por las obras de la 

Estación de La Pradera 
REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTE-307 73 m 

Se repone la línea aérea 
con el mismo trazado una 
vez ejecutada la losa de 
cubierta de la estación. Se 
afectan dos postes, y el 
poste que comparte con el 
servicio TE-305 

TE-308 CNT 
Canalización subterránea 4 Y 
12 Tubos de PVC de Φ 4",  
teléfono. 

46 m Afección por las obras de la 
Estación de La Pradera 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTE-308 48 m 

Se repone por el mismo 
sitio que la existente 
actualmente, una vez 
ejecutada la losa de 
cubierta de la estación, 
disponiéndose arquetas en 
las conexiones. 

TE-309 CNT Canalización subterránea 36 m Afección por las obras del PV 11 
P.K. 27+130 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTE-309 43 m 

Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características, y 
arquetas en las 
conexiones. 

TE-310 CNT Canalización de 20 TUB de 
PVC  Φ 4" 51 m 

Afección  por la Estación Iñaquito, 
y la rampa de extracción de 
tierras. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTE-310 246 m 

Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características, 
arquetas en las 
conexiones, y cada 50 m 
(en total 8 arquetas de 
registro). 

TE-311 CNT 
Canalización de 15 TUB de 
PVC  Φ 4"Cables de telefonía y 
fibra óptica 

13 m 
Afección  por acceso de la 
Estación Iñaquito. Se quita y se 
vuelve a reponer en el mismo sitio 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTE-311 13 m 

Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características y 
arquetas en las 
conexiones. 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 
REPOSICIÓN ID LONG. 

REPUESTA DESCRIPCIÓN 

TE-312 CNT Canalización subterránea 32 m 
13 m 

Estación de Jipijapa 
Rampa de extracción de tierras 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTE-312 66 m 

26 m 

Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características y se 
disponen arquetas en las 
conexiones con la red 
actual. 
La reposición por la 
afección de la rampa de 
extracción de tierras se 
realizará sobre la losa de 
cubierta de la estación una 
vez ejecutada esta. 

TE-313 CNT Canalización subterránea, 8 
tubos de 4" de PVC 24 m Estación de Jipijapa REPOSICIÓN 

DEFINITIVA RTE-313 23 m 
Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características. 

TE-314 CNT Canalización de 16 tubos de 
PVC  Φ 4" 28 m Estación de Jipijapa REPOSICIÓN 

DEFINITIVA RTE-314 43 m 
Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características. 

TE-315 CNT Canalización subterránea 31 m Estación de Jipijapa REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTE-315 38 m 

Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características. 

TE-316 CNT Canalización subterránea 8 m Estación de Jipijapa REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTE-316 33 m 

Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características y 
dos arquetas en las 
conexiones. 

TE-317 CNT Línea de telecomunicaciones 
aérea 35 m Estación de Jipijapa REPOSICIÓN 

DEFINITIVA RTE-317 35 m 

La línea aérea se repone 
con el mismo trazado una 
vez ejecutada la losa de 
cubierta de la estación, 
reponiéndose dos postes. 

TE-318 CNT Línea de telecomunicaciones 
aérea 40 m Estación de Jipijapa REPOSICIÓN 

DEFINITIVA RTE-318 40 m 

La línea aérea se repone 
con el mismo trazado una 
vez ejecutada la losa de 
cubierta de la estación, 
reponiéndose dos postes. 
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4.2.6.   TV Cable 

4.2.6.1.   Tramo 1: P.K. 9+405 –P.K. 13+000 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE REPOSICIÓN ID LONG. 
RESPUESTA DESCRIPCIÓN 

TV-101 Grupo TV Cable Sin red de Tv Cable 
  

Terminal Terrestre  
Quitumbe, Parque 
Lineal 

 PK 9+000 -  PK 9+700 

 

    

TV-102 Grupo TV Cable  Sin red de Tv Cable 
  

Maldonado e ingreso T. 
Quitumbe 

PK 9+700 al PK10+000
    

TV-103 Grupo TV Cable Red de Tv Cable 
Av. Rumichaca 100 m 

Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca  
Terminal Terrestre 
Trolebus Av. 
Rumichaca 
PK10+000PK 10+300 

REPOSICION DEFINITIVA RTV-103 100 m Se reubicará  la red de 
Tv Cable 

TV-104 Grupo TV Cable Red de Tv Cable 
Av. Rumichaca 300 m 

Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca 
Rumichaca PK 10+300 
al PK 10+600 

REPOSICION DEFINITIVA RTV-104 300 m Se reubicará  la red de 
Tv Cable 

TV-105 Grupo TV Cable Sin red de Tv Cable  PK10+700- 
PK 10+900     

TV-106 Grupo TV Cable Sin red de Tv Cable  
Rumichaca PK 11+000 

- 
PK 11+300 

    

TV-107 Grupo TV Cable Red de Tv Cable 
Av. Rumichaca 300 m 

Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca 
PK 11+300 – PK 
11+600 

REPOSICION DEFINITIVA RTV-107 300 m  Se reubicará  la red de 
Tv Cable 

TV-108 Grupo TV Cable Red de Tv Cable 
Av. Rumichaca 400 m 

Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca 
PK 11+600 – PK 
12+000 

REPOSICION DEFINITIVA RTV-108 450 m Se reubicará  la red de 
Tv Cable 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE REPOSICIÓN ID LONG. 
RESPUESTA DESCRIPCIÓN 

TV-109 Grupo TV Cable Red de Tv Cable 
Av. Rumichaca 400 m 

Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca 
PK 12+000 – PK 
12+300 

REPOSICION DEFINITIVA RTV-109 450 m  Se reubicará  la red de 
Tv Cable 

TV-110 Grupo TV Cable Red de Tv Cable 
Av. Rumichaca 250 m 

Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca 
PK 12+300 – PK 
12+700 

REPOSICION DEFINITIVA RTEL-110 450 m Se reubicará  la red de 
Tv Cable 

TV-111 Grupo TV Cable Red de Tv Cable 
Av. Rumichaca 250 m 

Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca 
PK 12+700 – PK 
13+000 

REPOSICION DEFINITIVA RTV-110 450 m Se reubicará  la red de 
Tv Cable 

 

4.2.6.2.   Tramo 2: P.K. 13+000 – P.K. 23+469,23 

No se detectan afecciones en la red de TV Cable. 

 

4.2.6.3.   Tramo 3: P.K. 23+469,23–P.K. 32+072,56 

 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 
REPOSICIÓN ID LONG. 

REPUESTA DESCRIPCIÓN 

TV-301 Grupo TV Cable Canalización HDF 44 m Estación La Pradera REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTV-301 93 m 

Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características y 
arquetas de registro en las 
conexiones. 

TV-302 Grupo TV Cable Canalización HDF 64 m Estación La Pradera REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTV-302 36 m 

Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características y 
arquetas de registro en las 
conexiones. 

TV-303 Grupo TV Cable Canalización HDF 109 m Estación La Pradera REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTV-303 44 m 

Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características y 
arquetas de registro en las 
conexiones. 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 
REPOSICIÓN ID LONG. 

REPUESTA DESCRIPCIÓN 

TV-304 Grupo TV Cable Canalización HDF 24 m Estación La Pradera REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTV-304 48 m 

Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características y 
arquetas de registro en las 
conexiones. 

TV-305 Grupo TV Cable Canalización HDF 25 m Estación La Pradera REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTV-305 48 m 

Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características y 
arquetas de registro en las 
conexiones. 

TV-306 Grupo TV Cable Canalización HDF 9 m Estación La Pradera REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTV-306 8 m 

Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características y 
arquetas de registro en las 
conexiones. 

TV-307 Grupo TV Cable Canalización HDF 35 m Estación Jipijapa y por ejecución de 
la rampa de extracción de tierras. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTV-307 44 m 

Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características y 
arquetas de registro en las 
conexiones. 

TV-308 Grupo TV Cable Canalización HDF 36 m Estación Jipijapa y por ejecución de 
la rampa de extracción de tierras. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RTV-308 49 m 

Se reponen las 
canalizaciones con las 
mismas características y 
arquetas de registro en las 
conexiones. 
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4.2.7.   Semaforización  

4.2.7.1.   Tramo 1: P.K. 9+405 –P.K. 13+000 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE REPOSICIÓN ID LONG. 
RESPUESTA DESCRIPCIÓN 

SE-101 

Terminal Terrestre  
Quitumbe, Parque 
Lineal 

 PK 9+000 -  PK 9+700 

 

Sin red de  
semaforización 
 
 

   RSE-101  No existe afectación 
 

SE-102 
Maldonado e ingreso 
T. Quitumbe 
PK 9+700 al PK10+000 

 
Sin red de  
semaforización 
 
 

   RSE-102  No existe afectación 
 

SE-103 

 
Terminal Terrestre 
Trolebús 
 Av. Cóndor Ñan  
PK10+000 
PK 10+300  

Red de 
semaforización 
Av. Cóndor Ñan 

40 m 
Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca  

REPOSICION DEFINITIVA RSE-103 40 m 

Se reubicará  la red de 
Semaforización. 
 
Se repone la red al sitio original 
con las mismas características. 

SE-104 
Av.Rumichaca  
PK 10+300 - 
PK 10+600 

Sin red de  
semaforización 
 

   RSE-104  No existe afectación 
 

SE-105 PK10+700- 
PK 10+900 

Sin red de  
semaforización 
 

   RSE-105  No existe afectación 
 

SE-106 
Av Rumichaca  
PK 11+000 - 
PK 11+300 

Red de 
semaforización 
Av. Rumichaca 

 
Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca  

 RSE-103  No existe afectación 
 

SE-107 
Av. Rumichaca 
PK 11+300 –  
PK 11+700 

Red de 
semaforización 
Av. Rumichaca 

 
Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca  

 RSE-107  No existe afectación 
 

SE-108 
Av. Rumichaca 
PK 11+700 –  
PK 12+000 

Red de 
semaforización 
Av. Rumichaca 

30 m 
Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca  

REPOSICION DEFINITIVA RSE-107 30 m 

Se reubicará  la red de 
Semaforización. 
 
Se repone la red al sitio original 
con las mismas características. 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE REPOSICIÓN ID LONG. 
RESPUESTA DESCRIPCIÓN 

SE-109 
Av. Rumichaca 
PK 12+000 –  
PK 12+300 

Red de 
semaforización 
Av. Rumichaca 

25 m 
Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca  

REPOSICION DEFINITIVA RSE-107 25 m 

Se reubicará  la red de 
Semaforización. 
 
Se repone la red al sitio original 
con las mismas características. 

SE-110 
Av. Rumichaca 

PK 12+300 – PK 
12+700 

Red de 
semaforización 
Av. Rumichaca 

 
Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca  

 RSE-107  No existe afectación 

SE-111 PK 12+700 – PK 
13+000 

Red de 
semaforización 
Av. Rumichaca 

50 m 
Redes y equipos en 
servicio  
Rumichaca  

REPOSICION DEFINITIVA RSE-107 40 m 

Se reubicará  la red de 
Semaforización. 
 
Se repone la red al sitio original 
con las mismas características. 
 

 

4.2.7.2.   Tramo 2: P.K. 13+000–P.K. 23+469,23 

 

SE-201: P.K. 17+450. Se desviará la canalización de 2 tubos de 3” que se verá afectada por la ejecución del pozo de ventilación. 

SE-202: P.K. 18+100. Se desviará la canalización de 2 tubos de 4” que se verá afectada por la ejecución de la salida de emergencia, y se desmontarán y repondrán los armarios cámara afectados. 

SE-203: P.K. 19+150. Se desviará la canalización de 2 tubos de 4” que se verá afectada por la ejecución de la salida de emergencia, reconectándola a la existente. 

SE-204: P.K. 23+450. Se desviará la canalización de 2 tubos de 4” que se verá afectada por la ejecución de la salida de la estación de La Alameda. 

 

Las reposiciones de la Estación de La Magdalena se han contemplado en el proyecto de Diseño Definitivo Obra Civil y sólo se representan aquí a título informativo. 

SE-001: Se identifica una canalización con 1 tubo de PVC de 4”, que se verá afectada por la ejecución de la salida de la estación. El semáforo situado en el cruce se ubicará provisionalmente en el cruce 
durante el desvío de tráfico y se repondrá en su posición una vez finalizadas las obras. 

 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE REPOSICIÓN ID LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN 

SE-201 EPMMOP Canalización 2 tubos 3” 40 m PK17+450 Desvío RSE-201 135 m Pozo Ventilación 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE REPOSICIÓN ID LONG. 
REPUESTA DESCRIPCIÓN 

SE-202 EPMMOP Canalización 2 tubos 4” 48 m PK18+100 Desvío RSE-202 48 m Salida de Emergencia 

SE-203 EPMMOP Canalización 2 tubos 4” 78 m PK19+150 Desmontaje y reposición RSE-203 126 m Salida de Emergencia 

SE-204 EPMMOP Canalización 2 tubos 4” 204 m PK23+450 Desvío RSE-204 283 m Estación La Alameda 

 

 

4.2.7.3.   Tramo 3: P.K. 23+469,23 – P.K. 32+072,56 

 

ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 
REPOSICIÓN ID LONG. 

REPUESTA DESCRIPCIÓN 

SE-301 

Empresa Pública 
Metropolitana de 
Movilidad y Obras 
Públicas (EPMMOP) 

Canalización de 4 tubos de PVC de Φ 
4"  11 m 

Estación Universidad Central, 
afeccción por el acceso peatonal y 
rampa de extracción de tierras. 

REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RSE-301 24 m 

Se repone con las mismas 
características que la 
existente, disponiéndose 
una caja de semáforo, en la 
conexión con el servicio 
existente. 

SE-302 EPMMOP Canalización de 5 tubos de PVC de Φ 
4"  20 m Estación La Pradera REPOSICIÓN 

DEFINITIVA RSE-302 49 m 

Se repondrá sobre el túnel 
de línea cruzando P.K. 
26+765, con las mismas 
características. 

SE-303 EPMMOP Canalización de 8 tubos de PVC de Φ 
4"  17 m Estación La Pradera, ejecución 

acceso peatonal sur. 
REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RSE-303 28 m 

Se repone con las mismas 
características que la 
existente y cajas de registro 
de semáforo en las 
conexiones. 
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ID TITULAR 
SERVICIO EXISTENTE REPOSICION SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS LONG. AFECT. SITUACIÓN TIPO DE 
REPOSICIÓN ID LONG. 

REPUESTA DESCRIPCIÓN 

SE-304 EPMMOP Canalización de 4 tubos de PVC de Φ 
4"  10 m Estación La Carolina, afección por 

el acceso peatonal norte. 
REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RSE-304 12 m 

Se repondrá sobre el acceso 
una vez haya sido ejecutada 
la losa de cubierta, con las 
mismas características que 
el existente. 

SE-305 EPMMOP Canalización de 4 tubos de PVC de Φ 
4"  7 m Estación Jipijapa, afección por el 

acceso peatonal este. 
REPOSICIÓN 
DEFINITIVA RSE-305 34 m 

Se repone con las mismas 
características que la 
existente y dos cajas de 
registro de semáforo en las 
conexiones. Además, se 
repondrán tres semáforos 
que se ven afectados por las 
obras de la caja de la 
estación. 
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INFORME FINAL DEL SUBESTUDIO 2 

“Inventario de Servicios Afectados”. 

 
 

a.‐  Introducción.‐ 
 
La Unidad  de Negocios Metro  de Quito  “UNMQ”,  contrata  los  servicios  de  la  Empresa 
Española Metro de Madrid S.A., para la realización de la identificación e inspección de las 
redes de servicios públicos y privados que pudieran verse afectados por la ejecución de las 
obras de construcción del Metro. 
 
 
b.‐ Alcance del trabajo contratado: 
 
Inventario de  las  instalaciones de  las redes de servicios públicos y privados existentes en 
las estaciones,  túnel entre pantallas,  talleres  ‐ cocheras y sitios especiales determinados 
dentro  de  la  traza,  que  podrían  ser  afectados,  temporal  o  permanentemente  por  la 
ejecución de las obras del Metro. 
 
 
c.‐ Objetivo del documento 
 
Plasmar en un  informe técnico  los trabajos de campo y de gabinete realizados, donde se 
reflejen  los  inventarios de  los  respectivos  servicios  afectados  a  través de planos,  fichas 
técnicas  y  registros fotográficos. 
 
 
d.‐ Responsable de la Inspección: 
 
La Compañía Metro de Madrid S.A., como contratante para ejecutar el estudio “Soporte 
para el Diseño de Ingeniería de la Primera Línea del Metro de Quito”. 
 
 
e.‐ Fechas de las inspecciones: 
 
Las  inspecciones  de  campo  se  realizaron  en  el  periodo  comprendido  entre  el  7  de 
Diciembre del 2011 hasta el 9 de Marzo del 2012;   previamente  fue necesario  recopilar 
toda la información posible de las Empresas Publicas y Privadas, también fue requerida la 
colaboración de  representantes de  estas  empresas para  la  realización de  recorridos  en 
campo y verificación de la información por ellos proporcionada. 

 

 
f.‐ Descripción del trabajo ejecutado y justificación técnica. 
 
1.‐  Trabajos ejecutados. 
 

 RECOPILACION DE LA INFORMACION 
 
Unidad de Negocios Metro de Quito proporcionó la siguiente información: 
 
‐ Topografías  a  detalle  de  las  estaciones,  sitios  especiales,  talleres  ‐ 

cocheras y túnel entre pantallas. 
‐ Restitución aerofotogrametrica georeferenciada de la faja de estudio. 
‐ Ortofotos. 
‐ Datos del sistema de Red Secundaria de puntos GPS y monografías. 

 
Metro de Madrid S.A. 
 
‐ Eje de la Primera Línea del Metro de Quito 
‐ Implantación de Estaciones, Talleres – Cocheras, Sitios Especiales. 

 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 
“EPMAPS” 
 
‐ Planos impresos, archivos en formato PDF y SHAPE con las redes de 

Agua Potable  
‐ Planos impresos, archivos en formato PDF y SHAPE con las redes de 

Alcantarillado 
 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones “CNT” 
 
‐ Archivos digitales en formato DWG con las redes de cables y fibra 

óptica 
 

Empresa Eléctrica de Quito 
 
‐ Archivos digitales en formato SHAPE con las redes de Alta, Media y Baja 

Tensión, y detalle de acometidas. 
 

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
“EPMMOP” 
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‐ Dirección de Planificación de Movilidad; archivos en formato DWG con 
redes de Semaforización. 
 

Central de Transporte Terrestre Quitumbe “CTTQ” 
 
‐ Información digital de todas las instalaciones de la Central en formato 

DWG, PDF, JPG. 
 

Grupo TVCable 
 
‐ Archivos en formato DWG y PDF, con redes aéreas y subterráneas. 

 
 GENERACION DE PLANOS PREVIOS CON LA INFORMACION RECOPILADA 
 
Con la información recopilada, se procedió la unificación y montaje en 
AutoCAD para generar planos que permitan realizar las inspecciones y 
verificaciones de los servicios en campo. 
 

 VERIFICACION Y COMPLEMENTACION DE LA INFORMACION EN CAMPO  
 
Se  realizaron  recorridos  por  los  sitios  definidos  a  inspeccionar  con  la 
participación  de  representantes  técnicos  de  las  empresas  involucradas, 
constatando en campo las instalaciones existentes y procediendo a realizar 
un detalle actualizado de las mismas. 
 

 INVENTARIO EN CAMPO DE LAS INSTALACIONES DE CADA SERVICIO 
 
Este  estudio  y  verificación  se  lo  realizó  considerando  un  perímetro 
adicional  de  30  metros  en  cada  área  especificada  para  estaciones,  
identificando  tipo  de  materiales,  cantidades,  profundidades,  descargas, 
redes subterráneas y aéreas; respaldo del trabajo realizado en campo con 
material fotográfico. 
 

 DIGITALIZACION DE LA INFORMACION DE CAMPO. 
 
Proceso y dibujo en AutoCad de toda la información recabada en campo, 
generación de planos por cada servicio afectado. 
 

 CUANTIFICACION DE MATERIALES. 
 
Medición longitudinal y realización de cuadros resumen en formato Excel. 
 

 

 
 

 ELABORACION DE FICHAS POR CADA SERVICIO AFECTADO. 
 
Estructuración de una ficha en formato Excel en la que se especifica: 
‐ Nombre del servicio inventariado 
‐ Ubicación de la zona inventariada 
‐ Croquis de Ubicación 
‐ Fotografía Aérea con la implantación del sitio analizado 
‐ Cuadro resumen  

 
2.‐  Justificación Técnica. 
 
Al  realizar  todas  las  actividades  anteriormente  descritas  y  con  la  utilización  de  estas 
informaciones  técnicas,  se  prevé  que  en  los  sitios  directamente  comprometidos  con  la 
construcción  (estaciones,  túnel  entre  pantallas,  etc.),  se  realicen  variaciones  o 
desviaciones de los servicios afectados con la finalidad de que estos no sean suspendidos 
y continúen proveyéndose a la población sin ninguna interrupción. 
De  las  especificaciones  tomadas  en  campo,  se  generaran  las  soluciones  y  reposiciones 
pertinentes,  facilitando  los  diseños  de  las  obras  a  construirse  y  realizando  los  ajustes 
técnicos necesarios. 
 
g.‐ Metodología del trabajo Campo 
 
  RED DE ALCANTARILLADO 

 
1.‐  Recopilación de información: 

 
  1.1.‐  Sitios y Áreas específicas de estudio (Metro de Madrid) 

Información  recibida  de  Metro  Madrid  con  la  ubicación  del  eje  de  la 
Primera  Línea  del Metro  para  Quito,  implantación  de  Estaciones,  túnel 
entre pantallas, talleres‐cocheras y sitios especiales. 

  1.2.‐  Topografía actualizada y específica de  cada Sitio (Metro de Quito) 
Topografía  a  detalle,  restitución  y  ortofotos  de  áreas  de  estaciones  y 
levantamientos topográficos adicionales solicitados por modificaciones del 
eje y reubicación de estaciones. 

  1.3.‐  Solicitud de información a EPMAPS Alcantarillado:  
Se realizó la solicitud de la información a la EMMAPS, como supervisor de la 
Empresa el Ing. Fausto Poma, dando su asesoramiento en la comprobación 
de campo  que dio como resultado la recepción de la red de Alcantarillado 
en  archivo  digital  en  formatos  DWG  y  Shape,  ubicados  en  el  área  de 
estudio. 

P
ág

in
a 

71
 d

e 
42

1



 

 
2.‐  Generación de Planos   

 
  Montaje  sobre  los  planos  topográficos  la  información  recibida  de  la 

Empresa,  red de alcantarillado, y generación de planos para inspección en 
campo.  

 
3.‐  Visita y recorridos de Campo para verificación de la información recopilada, 

revisión de planos topográficos. 
 

La  visita  y  recorrido  se  realizó  con  tres  grupos  de  trabajo  para  las 
estaciones,  túnel  y  talleres,  en  cuanto un  grupo  termino  su  cometido en 
seguida pasa a colaborar en las estaciones luego se tuvo que realizar  visitas 
adicionales por cada sitio afectado que tuvieron cambios o ampliación del 
área  de  estudio  propuesto  por Metro Madrid,  por  las  variantes  que  se 
produjeron en el tiempo del estudio.    
 

4.‐  Relevamiento de información en campo: 
 
  4.1.‐  Inspección visual de elementos existentes (cajas de revisión, tapas, etc.) 

En el recorrido de los sitios afectados se realizó un barrido cotejando con el 
plano la ubicación de la red de alcantarillado. 

4.2.‐  Identificación del Servicio (levantamiento de tapas, toma de datos de 
profundidades, materiales, conexiones, reporte fotográfico, etc.). 
∗ Inspección de física de tapas, posos, sumideros y rejillas. 
∗ Medición de profundidad de posos con ayuda de distanciometro. 
∗ Ubicación, dirección, dimensión y conexión de  la  red de alcantarillado 

(tuberías) en plano de servicios. 
∗ Identificación de materiales 
∗ Dirección del recorrido del agua. 
∗ Toma en sitio de fotografías. 

 
5.‐  Procesamiento de información de campo, dibujo y generación de plano por 

cada servicio afectado. 
 

Recibida  la  información  levantada  en  campo  se procede  a  la digitalización de  la 
misma en la cual se identifican cada uno de los servicios que serán afectados  y se 
realiza  un  plano  general  de  cada  estación  con  un  área  de  estudio  determinada, 
dicho    plano  consta  de  servicios  de  alcantarillado  en  los  cual  se  realiza  las 
conexiones  existentes  de  tapa  a  tapa  respectivamente  con  su  diámetro, 
profundidad, material y dirección. 
Terminado el plano general se realiza un plano referenciado al general del servicio.  

 

 
 

 
  EMPRESA ELECTRICA 

 
1.‐  Recopilación de información: 

 
  1.1.‐  Sitios y Áreas específicas de estudio (Metro de Madrid) 

Información  recibida  de  Metro  Madrid  con  la  ubicación  del  eje  de  la 
Primera  Línea  del Metro  para  Quito,  implantación  de  Estaciones,  túnel 
entre pantallas, talleres‐cocheras y sitios especiales. 
 

  1.2.‐  Topografía actualizada y específica de  cada Sitio (Metro de Quito) 
Topografía  a  detalle,  restitución  y  ortofotos  de  áreas  de  estaciones  y 
levantamientos  topográficos  adicionales  solicitados  por  reubicaciones  o 
cambio de sitios. 

  1.3.‐  Solicitud de información a Empresa Eléctrica Quito S.A.: 
Se  realizó  la  solicitud de  la  información a  la Empresa Eléctrica Quito  S.A. 
con  la  coordinación  del  Ing.  Franklin  Valdivieso Gerente  de Distribución, 
que dio como resultado la recepción de la red Eléctrica en archivo digital en 
formatos  DWG  y  Shape  de  alta  y  baja  tensión,  ubicados  en  el  área  de 
estudio. 
 

2.‐  Unificación y procesamiento de datos, Generación de Planos de Servicios. 
 

  Montaje  sobre  los  planos  topográficos  la  información  recibida  de  la  red 
eléctrica y generación de planos para inspección en campo.  

 
3.‐  Visita y recorridos de Campo para verificación de la información recopilada, 

revisión de planos topográficos. 
 

La  visita  y  recorrido  se  realizó  con  tres  grupos  de  trabajo  (Sur,  Centro  y 
Norte) y  vistas adicionales por cada sitio afectado que tuvieron cambios o 
ampliación del área de estudio propuesto por Metro Madrid.    
 

4.‐  Relevamiento de información en campo: 
 
  4.1.‐  Inspección visual de elementos existentes (cajas de revisión, tapas, etc.) 

En el recorrido de los sitios afectados se realizó un barrido cotejando con el 
plano la ubicación de la red eléctrica. 

4.2.‐  Identificación del Servicio (levantamiento de tapas, toma de datos de 
profundidades, materiales, conexiones, reporte fotográfico, etc.). 
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∗ Inspección  de  física  de  tapas,  posos,  postes,  transformadores, 
luminarias. 

∗ Medición de profundidad de posos con ayuda de distanciometro. 
∗ Ubicación, dirección, dimensión y conexión de  la  red eléctrica aérea y 

soterrada en plano de servicios. 
∗ Identificación de materiales 
∗ Toma en sitio de fotografías. 

 
5.‐  Procesamiento de información de campo, dibujo y generación de plano por 

cada servicio afectado. 
Recibida  la  información  levantada en campo se procede a  la digitalización 
de  la misma en  la cual  se  identifican cada uno de  los  servicios que  serán 
afectados   y se  realiza un plano general de cada estación con un área de 
estudio determinada, dicho   plano consta de servicios de alcantarillado en 
los  cual  se  realiza  las  conexiones  existentes de  tapa  a  tapa  y de poste  a 
poste respectivamente con su diámetro, profundidad, material y dirección. 
Terminado el plano general se realiza un plano referenciado al general del 
servicio.  
 

 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 
 

1.‐  Recopilación de información: 
 
  1.1.‐  Sitios y Áreas específicas de estudio (Metro de Madrid) 

Información  recibida  de  Metro  Madrid  con  la  ubicación  del  eje  de  la 
Primera  Línea  del Metro  para  Quito,  implantación  de  Estaciones,  túnel 
entre pantallas, talleres‐cocheras y sitios especiales. 

  1.2.‐  Topografía actualizada y específica de  cada Sitio (Metro de Quito) 
Topografía a detalle, restitución y ortofotos de áreas de estaciones y 
levantamientos topográficos adicionales solicitados por reubicaciones o 
cambio de sitios. 

  1.3.‐  Solicitud de información a Corporación Nacional de Telecomunicaciones: 
Se  realizó  la  solicitud  de  la  información  a  la  Corporación  Nacional  de 
Telecomunicaciones  con  la  coordinación del  Ing. Cesar Regalado Gerente 
General,  que  dio  como  resultado  la  recepción  de  la  red  de 
telecomunicaciones  en  archivo  digital  en  formatos  DWG,  ubicados  en  el 
área de estudio. 
 

2.‐  Unificación y procesamiento de datos, Generación de Planos de Servicios. 
 

  Montaje sobre los planos topográficos  la información recibida de  la red de 
alcantarillado y generación de planos para inspección en campo.  

 

 
3.‐  Visita y recorridos de Campo para verificación de la información recopilada, 

revisión de planos topográficos. 
 

La  visita  y  recorrido  se  realizó  con  tres  grupos  de  trabajo  (Sur,  Centro  y 
Norte) y  vistas adicionales por cada sitio afectado que tuvieron cambios o 
ampliación del área de estudio propuesto por Metro Madrid.    

4.‐  Relevamiento de información en campo: 
 
  4.1.‐  Inspección visual de elementos existentes (cajas de revisión, tapas, etc.) 

En el recorrido de los sitios afectados se realizó un barrido cotejando con el 
plano la ubicación de la red de telecomunicaciones. 

4.2.‐  Identificación del Servicio (levantamiento de tapas, toma de datos de 
profundidades, materiales, conexiones, reporte fotográfico, etc.). 
∗ Inspección de física de tapas, posos, gabinetes y postes. 
∗ Medición de profundidad de posos con ayuda de distanciometro. 
∗ Ubicación,  dirección,  dimensión  y  conexión  de  la  red  de 

telecomunicaciones aérea y soterrada en plano de servicios. 
∗ Identificación de materiales 
∗ Toma en sitio de fotografías. 

 
5.‐  Procesamiento de información de campo, dibujo y generación de plano por 

cada servicio afectado. 
 

Recibida  la  información  levantada  en  campo  se procede  a  la digitalización de  la 
misma en la cual se identifican cada uno de los servicios que serán afectados  y se 
realiza  un  plano  general  de  cada  estación  con  un  área  de  estudio  determinada, 
dicho   plano consta de  servicios de  telecomunicaciones en  los cual  se  realiza  las 
conexiones  existentes  de  tapa  a  tapa  respectivamente  con  su  diámetro, 
profundidad, material y dirección. 
Terminado el plano general se realiza un plano referenciado al general del servicio.  
 

 AGUA POTABLE 
 

1.‐  Recopilación de información: 
 
  1.1.‐  Sitios y Áreas específicas de estudio (Metro de Madrid) 

Información  recibida  de  Metro  Madrid  con  la  ubicación  del  eje  de  la 
Primera  Línea  del Metro  para  Quito,  implantación  de  Estaciones,  túnel 
entre pantallas, talleres‐cocheras y sitios especiales. 

  1.2.‐  Topografía actualizada y específica de  cada Sitio (Metro de Quito) 
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Topografía a detalle, restitución y ortofotos de áreas de estaciones y 
levantamientos topográficos adicionales solicitados por reubicaciones o 
cambio de sitios. 

  1.3.‐  Solicitud de información a EPMAPS Agua Potable: 
Se  realizó  la solicitud de  la  información a  la EMMAPS con  la coordinación 
del  Ing. Manuel Gómez, que dio como resultado  la recepción de  la red de 
Agua en archivo digital en  formatos DWG y Shape, potable en el área de 
estudio. 
 
 

2.‐  Unificación y procesamiento de datos, Generación de Planos de Servicios. 
 

  Montaje sobre los planos topográficos  la información recibida de  la red de 
agua potable y generación de planos para inspección en campo.  

 
3.‐  Visita y recorridos de Campo para verificación de la información recopilada, 

revisión de planos topográficos. 
 

La  visita  y  recorrido  se  realizó  con  tres  grupos  de  trabajo  (Sur,  Centro  y 
Norte) y  vistas adicionales por cada sitio afectado que tuvieron cambios o 
ampliación del área de estudio propuesto por Metro Madrid.   
  

4.‐  Relevamiento de información en campo: 
 
  4.1.‐  Inspección visual de elementos existentes (cajas de revisión, tapas, etc.) 

En el recorrido de los sitios afectados se realizó un barrido cotejando con el 
plano la ubicación de la red de agua potable. 

4.2.‐  Identificación del Servicio (levantamiento de tapas, toma de datos de 
profundidades, materiales, conexiones, reporte fotográfico, etc.). 
∗ Inspección de física de tapas, posos, válvulas, hidrantes y llaves de agua. 
∗ Medición de profundidad de posos con ayuda de distanciometro. 
∗ Ubicación, dirección, dimensión y conexión de  la  red de agua potable 

(tuberías) en plano de servicios. 
∗ Identificación de materiales 
∗ Toma en sitio de fotografías. 

 
5.‐  Procesamiento de información de campo, dibujo y generación de plano por 

cada servicio afectado. 
 

Recibida  la  información  levantada  en  campo  se procede  a  la digitalización de  la 
misma en la cual se identifican cada uno de los servicios que serán afectados  y se 
realiza  un  plano  general  de  cada  estación  con  un  área  de  estudio  determinada, 

 

dicho    plano  consta  de  servicios  de  agua  potable  en  los  cual  se  realiza  las 
conexiones  existentes  de  tapa  a  tapa  respectivamente  con  su  diámetro, 
profundidad, material y dirección. 
Terminado el plano general se realiza un plano referenciado al general del servicio.  
 

 TV CABLE 
 

1.‐  Recopilación de información: 
 
  1.1.‐  Sitios y Áreas específicas de estudio (Metro de Madrid) 

Información  recibida  de  Metro  Madrid  con  la  ubicación  del  eje  de  la 
Primera  Línea  del Metro  para  Quito,  implantación  de  Estaciones,  túnel 
entre pantallas, talleres‐cocheras y sitios especiales. 

  1.2.‐  Topografía actualizada y específica de  cada Sitio (Metro de Quito) 
Topografía a detalle, restitución y ortofotos de áreas de estaciones y 
levantamientos topográficos adicionales solicitados por reubicaciones o 
cambio de sitios. 

  1.3.‐  Solicitud de información al Grupo TVCABLE: 
Se  realizó  la  solicitud  de  la  información  al  Grupo  TVCABLE  con  la 
coordinación  del  Ing.  Alejandro  Arellano  Gerente  de  Proyectos,  que  dio 
como  resultado  la  recepción de  la  red de  televisión por  cable en archivo 
digital en formatos DWG ubicado en el área de estudio. 
 

2.‐  Unificación y procesamiento de datos, Generación de Planos de Servicios. 
 

  Montaje sobre los planos topográficos  la información recibida de  la red de 
televisión por cable y generación de planos para inspección en campo. 

 
 3.‐  Visita y recorridos de Campo para verificación de la información recopilada, 

revisión de planos topográficos. 
 

La  visita  y  recorrido  se  realizó  con  tres  grupos  de  trabajo  (Sur,  Centro  y 
Norte) y  vistas adicionales por cada sitio afectado que tuvieron cambios o 
ampliación del área de estudio propuesto por Metro Madrid. 
    

4.‐  Relevamiento de información en campo: 
 
  4.1.‐  Inspección visual de elementos existentes (cajas de revisión, tapas, etc.) 

En el recorrido de los sitios afectados se realizó un barrido cotejando con el 
plano la ubicación de la red de televisión por cable. 

4.2.‐  Identificación del Servicio (levantamiento de tapas, toma de datos de 
profundidades, materiales, conexiones, reporte fotográfico, etc.). 
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∗ Inspección de física de tapas, posos y postes. 
∗ Medición de profundidad de posos con ayuda de distanciometro. 
∗ Ubicación,  dirección,  dimensión  y  conexión  de  la  red  televisión  por 

cable en plano de servicios. 
∗ Identificación de materiales 
∗ Toma en sitio de fotografías. 

 
5.‐  Procesamiento de información de campo, dibujo y generación de plano por 
cada servicio afectado. 

 
Recibida  la  información  levantada  en  campo  se procede  a  la digitalización de  la 
misma en la cual se identifican cada uno de los servicios que serán afectados  y se 
realiza  un  plano  general  de  cada  estación  con  un  área  de  estudio  determinada, 
dicho   plano consta de  servicios de  televisión por cable en  los cual  se  realiza  las 
conexiones  existentes  de  tapa  a  tapa  respectivamente  con  su  diámetro, 
profundidad, material y dirección. 
Terminado el plano general se realiza un plano referenciado al general del servicio. 
 

 SEMAFORIZACION 
 

1.‐  Recopilación de información: 
 
  1.1.‐  Sitios y Áreas específicas de estudio (Metro de Madrid) 

Información  recibida  de  Metro  Madrid  con  la  ubicación  del  eje  de  la 
Primera  Línea  del Metro  para  Quito,  implantación  de  Estaciones,  túnel 
entre pantallas, talleres‐cocheras y sitios especiales. 

  1.2.‐  Topografía actualizada y específica de  cada Sitio (Metro de Quito) 
Topografía a detalle, restitución y ortofotos de áreas de estaciones y 
levantamientos topográficos adicionales solicitados por modificaciones del 
eje y reubicación de estaciones. 

  1.3.‐  Solicitud de información a EPMMOP SEMAFORIZACION: 
Se realizó  la solicitud de  la  información a  la EPMMOP con  la coordinación 
del  Ing. Armando Sánchez Gerente de Planificación de Movilidad que dio 
como resultado la recepción de la red de semaforización en archivo digital 
en formatos DWG, ubicados en el área de estudio. 
 

2.‐  Unificación y procesamiento de datos, Generación de Planos de Servicios. 
 

  Montaje sobre los planos topográficos  la información recibida de  la red de 
semaforización y generación de planos para inspección en campo.  

 

 

3.‐  Visita y recorridos de Campo para verificación de la información recopilada, 
revisión de planos topográficos. 

 
La  visita  y  recorrido  se  realizó  con  tres  grupos  de  trabajo  (Sur,  Centro  y 
Norte) y  vistas adicionales por cada sitio afectado que tuvieron cambios o 
ampliación del área de estudio propuesto por Metro Madrid.   
  

4.‐  Relevamiento de información en campo: 
 
  4.1.‐  Inspección visual de elementos existentes (cajas de revisión, tapas, etc.) 

En el recorrido de los sitios afectados se realizó un barrido cotejando con el 
plano la ubicación de la red de semaforización. 

 
4.2.‐  Identificación del Servicio (levantamiento de tapas, toma de datos de 

profundidades, materiales, conexiones, reporte fotográfico, etc.). 
 

∗ Inspección de física de tapas, posos y postes. 
∗ Medición de profundidad de posos con ayuda de distanciometro. 
∗ Ubicación, dirección, dimensión y conexión de la red de semaforización 

en plano de servicios. 
∗ Identificación de materiales 
∗ Toma en sitio de fotografías. 

 
5.‐  Procesamiento de información de campo, dibujo y generación de plano por cada 

servicio afectado. 
 

Recibida  la  información  levantada  en  campo  se procede  a  la digitalización de  la 
misma en la cual se identifican cada uno de los servicios que serán afectados  y se 
realiza  un  plano  general  de  cada  estación  con  un  área  de  estudio  determinada, 
dicho    plano  consta  de  servicios  de  semaforización  en  los  cual  se  realiza  las 
conexiones  existentes  de  tapa  a  tapa  respectivamente  con  su  diámetro, 
profundidad, material y dirección. 
Terminado el plano general se realiza un plano referenciado al general del servicio.  
 

h.‐ Metodología del trabajo en oficina 
 
Con  la  información  de  base  recibida  por  las  diferentes  entidades  públicas  y  con  el 
levantamiento topográfico entregado por la Unidad de Negocios del Metro Quito de cada 
una de las estaciones y su área de influencia, talleres y cocheras y de sitios especiales, se 
procede  a  unificar  y  se  define  un  plano  con  el  cual  se  realizan  las  inspecciones  e 
inventarios actualizados en sitio. 
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En campo se verifica  la información del plano con  la realidad del área de trabajo de esta 
forma  se  actualiza  y  se  define  los  servicios  afectados,  con  estos  datos  digitalizamos 
saliendo como producto un plano  definitivo de cada servicio, con esto se realiza un plano 
general con los servicios públicos y privados. 
En base a este plano general se generan planos referenciados de cada uno de los servicios 
afectados  como  son  Agua  Potable,  Alcantarillado,  Eléctrico,  Telecomunicaciones, 
Semaforización, Tv Cable. 
 
Se realiza la cuantificación de materiales de acuerdo a cada plano generado con la 
información de campo por cada uno de los servicios afectados. 
Elaboración  de  fichas  técnicas  por  cada  servicio  afectado, misma  que  contiene  datos 
como: Ortofoto en la que se implanta el aérea de estudio,  cuadro inventario del servicio 
afectado  realizando una descripción de  los materiales y  sus especificaciones,  longitudes 
tomando en cuenta el área específica definida para la construcción, un registro fotográfico 
referencial del servicio, croquis de ubicación y la simbología. 
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